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BIJZONDER BESTEK VM/B 2017  
VOOR OPDRACHTEN VAN WERKEN AFGESLOTEN DOOR SOCIALE WOONACTOREN 

Bijzonder bestek nr.       

INLEIDING 

Dit bijzonder bestek geldt integraal bij overheidsopdrachten van werken door sociale woonactoren, de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) in het bijzonder. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), 
Havenlaan 88 bus 94, 1000 Brussel, bewaakt of hun woonprojecten voldoen aan de geldende technische 
normen en adviseert hen hierover. Daarnaast adviseert de VMSW bij de plaatsing en uitvoering van 
overheidsopdrachten van werken. De VMSW financiert de woonprojecten en beheert de financiële middelen 
van SHM’s. In hun naam betaalt de VMSW ook aannemers.  
 
Het bestek bestaat uit drie delen:  
1 In te vullen per opdracht: bevat administratieve informatie, inclusief het offerteformulier I 2017.  
2 Toegelaten aanvullingen op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, gewijzigd bij het 

Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 (algemene uitvoeringsregels overheidsopdrachten). Deze zijn nodig 
voor de bijzondere eisen van de opdracht. 

3 Praktische informatie over de vorm en inhoud van de offerte. 
  
Belangrijke aandachtspunten:  
− De artikels in deel 2 van het bestek gelden voor opdrachtbedragen vanaf 30.000 euro, met uitzondering 

van ‘borgtocht’ en ‘prijsherziening’.  
− Alle vermelde bedragen zijn bedragen zonder btw.  
 
Door een offerte in te dienen, ziet de inschrijver ervan af om bepalingen of voorwaarden in te roepen die 
afwijken van het bijzonder bestek VM/B 2017. 
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1 EERSTE DEEL 

Bij dit eerste deel van het bestek vindt u het offerteformulier I 2017. De inschrijver moet de I 2017 invullen en 
bij zijn offerte voegen. 
 

1.1 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT(EN) 

De opdracht(en) gaat/gaan over ééngezindswonig.1 
 
Plaats van uitvoering: straat/wijk: Karel de Ghelderestraat 15  in 8310 Assebroek (Brugge). 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor soortgelijke werken te herhalen bij 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (art. 42, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016), 
dit voor een maximum van       euro, al dan niet te gunnen in verschillende fasen.2 
 

1.2 DE AANBESTEDENDE OVERHEID 

− Naam en rechtsvorm:       
− Maatschappelijke zetel:       
− Telefoon:       
− E-mailadres:       
 

1.3 ONTWERPER(S) 

− Naam: WPL8-Architecten Bvba 
− Adres: Rijselstraat 1, 8200 Brugge 
− Telefoon:       
− E-mailadres: WPL8@architecte.be 
 

1.4 PLAATSING VAN DE OPDRACHT(EN) 

De aanbestedende overheid plaatst de overeenkomst volgens een: 

☐ openbare procedure 

☒  niet-openbare procedure 

☐  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

☐  mededingingsprocedure met onderhandeling 

☐  vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
 
Gunningscriterium:  

☒  de prijs  

☐  andere:              
 

 
1 De aanbestedende overheid omschrijft de opdracht bondig en vermeldt eventueel het aantal woningen waarover het gaat. 
2 De aanbestedende overheid moet overwegen of ze de werken in de toekomst wil herhalen. Zo niet, moet de aanbestedende overheid deze zin volledig 
schrappen. 
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1.5 AANDUIDING VAN DE PERCELEN 

Perceel-
nr.* 

Aanduiding van de percelen 
(aard der werken - gebouwtypen - aantal woningen) 

Raming per perceel 
(zonder BTW) 

1  Nieuwbouw van eengezinswoning €183..310,11  

              €       

              €       

              €       

* Ieder perceel vormt een afzonderlijke overeenkomst. 

 
Als de inschrijver een offerte indient voor meerdere percelen, moet hij de offertebedragen op 1 
offerteformulier I 2017 invullen. 
 
Deze opdracht bestaat niet uit percelen omdat de aard van de werken er zich niet toe leent om volgende 
redenen:3 
−       

1.6 ERKENNING 

Perceelnr.* (Onder) categorie Klasse 
0468/00N006
  

22  C 

                    

                    

                    

* Ieder perceel vormt een afzonderlijke overeenkomst. 

 

1.7 PRIJSBEPALING VAN DE OPDRACHT(EN) 

Deze opdracht is: 

☐ een opdracht met gemengde prijsvaststelling 

☐ een opdracht tegen globale prijs 

☒ een opdracht tegen prijslijst 
 

1.8 HET DOSSIER RAADPLEGEN 

Geïnteresseerde deelnemers kunnen het dossier elektronisch raadplegen via:       
 

1.9 TAALGEBRUIK 

De inschrijver communiceert schriftelijk en mondeling alleen in het Nederlands met de aanbestedende 
overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, eventueel 
beëdigde, vertaling eisen. 
 

 
3 Bij algemene bouw- en renovatiewerken, moet de aanbestedende overheid duidelijk vermelden waarom ze de opdracht niet indeelt in percelen. 
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1.10 VERZENDING, ONTVANGST EN INTREKKING VAN DE OFFERTES4 

De inschrijver dient zijn offerte elektronisch in via e-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/), een 
elektronische platform volgens artikel 14, § 7 van de wet overheidsopdrachten. 
 
Meer informatie over het gebruik van e-Tendering vindt u op de website http://www.publicprocurement.be of 
via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of e.proc@publicprocurement.be. 
 

1.11 OPENING VAN DE OFFERTES 

De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats op: 
Datum: Klik of tik om een datum in te voeren. Uur:       
 

1.12 VERBINTENISTERMIJN VAN DE INSCHRIJVER 

Deze termijn beloopt kies een termijn kalenderdagen. 

  

1.13 GRONDSLAG VAN DE OPDRACHT 

1 de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten (Belgisch Staatsblad van 14 juli 2016); 

2 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten klassieke 
sectoren (Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017); 

3 het koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 
de concessies voor openbare werken zoals gewijzigd door het KB van 22/06/2017 (Belgisch Staatsblad van 
14 februari 2013 en van 27 juni 2017); 

4 de wet van 17 juni 2013 (gewijzigd bij wet van 16 februari 2017) betreffende de motivering, de informatie 
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten; 

5 de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke 
aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in 
onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van 
het beroep van architect; 

6 dit bestek, dat o.a. bevat5: 
− het Bijzonder bestek VM/B 2017, eerste, tweede en derde deel; 
− de plannen, meer bepaald: 

• de plannen ‘architectuur’, genummerd van       tot      ; 

• de plannen ‘technieken’, genummerd van       tot      ; 

• de plannen ‘stabiliteit’, genummerd van       tot      ; 
− de Beschrijving van de werken bestaande uit       bladzijden; 
− het veiligheids- en gezondheidsplan; 
− de EPB-berekening; 
− het diepsonderingsverslag; 
− het verslag van het milieutechnisch bodemonderzoek; 
− een exemplaar van de gedetailleerde opmeting; 

 
4 Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempels kan u de indieningswijze van de offertes vrij 
bepalen. U bent dus niet verplicht om gebruik te maken van e-Tendering. U kan bv. gebruik maken van e-mail. U vermeldt dan het e-mailadres waarop u 
de offertes verwacht. 
5 Onnodige vermelding(en) doorhalen of het niet passende wijzigen of verder aanvullen 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
mailto:e.proc@publicprocurement.be
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− een exemplaar van de samenvattende opmetingsstaat bestaande uit       op elkaar volgende 
genummerde bladzijden; 

− een offerteformulier I 2017; 
− het Uniform Europees Aanbestedingsdocument; 
− allerlei:      . 
 

1.14 UITVOERINGSTERMIJNEN VAN DE OVEREENKOMSTEN6 

− Perceel 1:       kalenderdagen  
− Perceel 2:       kalenderdagen 
− Perceel 3:       kalenderdagen 
− Perceel 4:       kalenderdagen 
 

1.15 GELIJKTIJDIGE WERKEN 

De realisatie van de werken vereist de uitvoering van de volgende gelijktijdige opdrachten: 

☐ geen gelijktijdige werken; 

☐ wegenaanleg; 

☐ aansluitingen op de openbare distributienetten; 

☐       

☐       

☐       
 

 
6 Bij eventuele fasering van de werken specifieert de aanbestedende overheid deze fasering.  Ze voegt dan ook een gedetailleerde uitvoeringsplanning 
bij dit dossier, als dit mogelijk is.  
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BIJZONDER BESTEK VM/B 2017 - TWEEDE DEEL  
VOOR OPDRACHTEN VAN WERKEN AFGESLOTEN DOOR SOCIALE WOONACTOREN 
 

1 BORGTOCHT (ARTIKEL 17 § 2 EN ARTIKEL 25)  

De aanbestedende overheid eist geen borgtocht voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag kleiner is dan 
vijftigduizend euro (50.000 euro). De borgtocht wordt berekend op basis van het opdrachtbedrag.   
 
Gunt de aanbestedende overheid de aannemer verschillende percelen van één opdracht? Dan betaalt de 
aannemer een borgtocht per perceel.  

2 BIJKOMENDE VERZEKERINGEN (ARTIKEL 24)  
Naast de verplichte verzekeringen (cf. artikel 24) moet de aannemer, op zijn kosten, volgende verzekeringen 
nemen: 
− De aannemer verzekert de gebouwen tegen elk brandgevaar en natuurrampen, dit voor de waarde van 

zijn werken. De aannemer sluit de verzekering in het voordeel van de aanbestedende overheid voor de 
volledige opdrachtduur, tot aan de 30ste dag na de voorlopige oplevering van de hoofdopdracht.  

− De aannemer verzekert zich voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid. 
 
Hij overhandigt een kopie van de verzekeringspolissen aan de aanbestedende overheid: hij moet op elk 
ogenblik kunnen bewijzen dat de verschuldigde premies betaald zijn.  

3 MELDINGSPLICHT 
Voordat zijn opdracht start, moet de aannemer de RSZ correct informeren over:   
− aard van de werken 
− locatie 
− identiteit van de aanbestedende overheid 
− identiteit van de onderaannemer(s) 
− datum afsluiten van de overeenkomst 
− bedrag van de werken 
− duur van de werken 
− begin- en einddatum tussenkomst onderaannemer(s) 
 
Meldt de aannemer de werken niet of niet tijdig? Dan is hij de RSZ 5% verschuldigd op het totale bedrag 
exclusief btw van deze werken. De aannemer vrijwaart de aanbestedende overheid voor elke boete of schade. 

4 WERFREGISTRATIE (ARTIKEL 78) 
De aannemer moet zich strikt houden aan de bepalingen van artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 14 
januari 2013, zoals gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017. Een boete valt ten laste van de partij 
die in gebreke is gebleven bij het naleven van de verplichtingen rond werfregistratie. 
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5 UITVOERINGSTERMIJN (ARTIKEL 76)  

De uitvoeringstermijn staat altijd in kalenderdagen. Deze termijn staat in het 1ste deel van het VM/B 2017 en 
in de bestelbrief aan de aannemer. Bij tegenstrijdigheid geldt altijd de termijn vermeld in het 1ste deel van het 
VM/B 2017.   
 
Bij een openbare of niet-openbare procedure, waarbij de uitvoeringstermijn een gunningscriterium is, is de 
termijn voorgesteld in de offerte van de inschrijver en aanvaard door de aanbestedende overheid, de enige die 
geldt.  

6 GELIJKTIJDIGE WERKEN (ARTIKEL 77)  
De aannemer moet rekening houden met alle andere werken die gelijktijdig met zijn opdracht gebeuren om 
een afgewerkt en bewoonbaar geheel te realiseren. Bij twijfel vraagt hij aan de afgevaardigde van de 
aanbestedende overheid om hem het grondgedeelte dat hij zonder bezwaren mag gebruiken, precies aan te 
duiden.  
 
Bij wegen-, riolerings- en andere nutsvoorzieningswerken mag geen enkele inrichting gebeuren op het 
grondgedeelte dat hiervoor voorbehouden is. De aannemer moet erop letten deze werken niet te 
bemoeilijken; daartoe moet hij alle nodige maatregelen treffen.  
 
De aannemer moet de ontwerper wijzen op de werken die andere aannemers moeten uitvoeren zodat hij zelf 
ononderbroken kan verder werken. Anders is hij mee verantwoordelijk voor eventuele vertragingen hierdoor. 
Deze gelijktijdigheid van werken kan niet resulteren in een schadeclaim aan de aanbestedende overheid.  
 
Opdrachten voor de afwerking van de woningen (andere dan de hoofdopdracht) moeten ook rekening houden 
met de vooruitgang van de hoofdopdracht. Deze werken zullen gedeeltelijk of helemaal uitgevoerd worden 
zodat zij zich in de vooruitgang van de hoofdopdracht inpassen. De aannemers die deze opdrachten uitvoeren, 
moeten zich strikt houden aan de instructies van de aanbestedende overheid. Deze opdrachten moeten 
beëindigd zijn voor of samen met de einddatum van de hoofdopdracht.  

7 PRIJSHERZIENING (ARTIKEL 38/7)  
De aannemer maakt een forfaitaire verrekening op voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten en 
voor de schommelingen van de prijzen van de materialen en producten aangewend of verwerkt in de 
aanneming. Dit gebeurt alleen voor de opdrachten waarvoor het opdrachtbedrag per perceel gelijk is aan of 
hoger is dan honderdtwintigduizend euro (120.000 euro). Hierop gelden de volgende voorwaarden.  
  

7.1 TOEPASSING  

De aannemer moet zijn inschrijvingsbedrag vastgesteld hebben op basis van:  
− het geheel van de economische en sociale voorwaarden van de arbeidsmarkt  
− de marktprijzen van de in de opdracht aangewende of verwerkte materialen  
− de dienstmarkten 
  
De aannemer maakt de prijsherziening op volgens de maandelijkse staten van de uitgevoerde werken 
waarover u meer leest in de rubriek betalingsmodaliteiten.  
 
De aannemer kiest zelf om de prijsherziening toe te passen. Maar, die keuze is bindend en wordt toegepast op 
de hele opdracht, eventuele verrekeningen inclusief.   
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7.2 BEREKENINGSWIJZE  

De aannemer berekent de prijsherziening volgens de hierna vermelde forfaitaire formule:  
 

p = P1 (a 𝐬𝐬𝟏𝟏
𝐒𝐒

  + b 𝐢𝐢𝟏𝟏
𝐈𝐈

  + c) + P2 (a 𝐬𝐬𝟐𝟐
𝐒𝐒

  + b 𝐢𝐢𝟐𝟐
𝐈𝐈

  + c) + .... + Pn (a 𝐬𝐬𝐧𝐧
𝐒𝐒

  + b 𝐢𝐢𝐧𝐧
𝐈𝐈

 + c) 

D = p - (P1 + P2 + ... + Pn)  

a + b + c = 1 

 
waarin:  
 

   
p = aangepaste prijs van de werken, rekening houdend met de schommelingen die leiden 

tot een prijsherziening. 
Pn = bedrag van de werken uitgevoerd tijdens de laatste maandelijkse periode van de 

uitvoeringstermijn.   
P1, P2 … Pn-1 = werkelijke bedragen van de werken die tijdens de verschillende maandelijkse perioden 

worden uitgevoerd. De aannemer maakt de prijsherziening op volgens de maandelijkse 
staten van de uitgevoerde werken waarover u meer leest in de rubriek 
betalingsmodaliteiten. 

a = conventionele parameter van het in de opdracht opgenomen aandeel van de 
handenarbeid. Dit is de handenarbeid op de bouwplaats, in een fabriek en in de 
werkplaats. Deze parameter is 0,40 voor al de opdrachten van werken, 
voltooiingwerken inbegrepen. 
Uitzondering zijn afzonderlijke opdrachten:  
voor schilderwerken is de parameter 0,60; voor verwarmingsinstallaties, herstelling van 
deze installaties, het installeren van personen- en goederenliften is de parameter 0,55.   

S = S wordt uitgedrukt in een getal met drie decimalen voor de categorieën A, B, C  
& D en een getal met vier decimalen voor de categorieën Elektrische installaties & 
Liftinstallaties. Deze term vertegenwoordigt het conventionele gemiddelde loon dat 
geldt 10 kalenderdagen vóór de uiterste datum waarop u de offerte moest indienen. 
 
De waarde S geeft de voor het bouwbedrijf geldende loonschalen en percentages van 
sociale lasten en verzekeringen weer, zoals bepaald door de federale overheidsdienst 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.   
 
Categorie A: Algemene aanneming, ruwbouw  
Categorie B: Dakbedekkingen – Voegwerken  
Categorie C: Bevloering – Plafonnering – Bepleistering 
Categorie D: Andere afwerkingen of Schilderwerken of Verwarmingsinstallaties (niet-
elektrisch) 
 
Er is een onderscheid tussen ondernemingen van 20 of meer werknemers en 
ondernemingen van minder dan 10 werknemers. Voor ondernemingen met een aantal 
werknemers van 10 tot en met 19 wordt de waarde S toegepast voor ondernemingen 
van 20 of meer werknemers.  
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Voor de afzonderlijke opdrachten voor installaties van personen- en goederenliften 
(categorie liftinstallaties), wordt rekening gehouden met het nationaal referentieloon 
dat door de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
wordt aangenomen voor fabriek en werkplaats verhoogd met het percentage sociale 
lasten en verzekeringen.  
Voor de afzonderlijke opdrachten betreffende elektrische installaties (categorie 
elektrische installaties) wordt rekening gehouden met het minimumuurloon van de 
hulpwerkman verhoogd met het percentage sociale lasten.  
Er is een onderscheid tussen ondernemingen van 10 of meer werknemers en 
ondernemingen van minder dan 10 werknemers.  
  
Per opdracht geldt maar 1 categorie. De aannemer kiest de categorie volgens het 
belangrijkste aandeel van de werken in die opdracht. 

s1, s2 ... sn = gemiddeld uurloon (vastgesteld volgens dezelfde methode als bij de berekening van S) 
dat geldt op de 1ste dag van de periode in de vorderingsstaat.  
s1 is het gemiddelde uurloon vanaf de startdatum van de werken. sn is het gemiddelde 
uurloon op de eerste dag van de laatste staat van de uitgevoerde werken, opgemaakt 
tijdens de contractuele uitvoeringstermijn. 

b = conventionele parameter van het in de opdracht opgenomen aandeel van de 
aangewende of verwerkte producten.   
Deze parameter is 0,35. Uitzondering voor de afzonderlijke opdrachten: bij 
schilderwerken is de parameter 0,15, bij de installatie of herstelling van 
verwarmingsinrichtingen en van personen- en goederenliften 0,20. 

I = maandelijks indexcijfer berekend door de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie via een jaarlijks verbruik van de bijzonderste materialen en 
stoffen door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt. Dit cijfer gaat over de 
kalendermaand vóór de uiterste indieningsdatum van de offertes. 

i1, i2 ... in-1 = hetzelfde indexcijfer, maar dit geldt voor de kalendermaand vóór de eerste dag van de 
periode in de vorderingsstaat. 

in = hetzelfde indexcijfer, maar dit geldt voor de kalendermaand vóór de eerste dag van de 
laatste termijn die binnen de contractuele uitvoeringstermijn valt. 

c = vast deel dat niet voor herziening vatbaar is (c = 0,25). 
D = bedrag van de prijsherziening. 
𝐬𝐬𝟏𝟏
𝐒𝐒

 en 𝐢𝐢𝟏𝟏
𝐈𝐈
 = De verhoudingen 𝐬𝐬𝟏𝟏

𝐒𝐒
 en 𝐢𝐢𝟏𝟏

𝐈𝐈
 worden beperkt tot een getal met 5 decimalen; het vijfde 

decimaal verhoogt u met 1 als het zesde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5.  
De uitkomst van de vermenigvuldiging van deze quotiënten met de waarde van de 
parameters a en b, beperkt u ook tot 5 decimalen. Het vijfde decimaal verhoogt u met 
1 als het zesde decimaal gelijk is aan of hoger is dan 5. 

 
Belangrijk:  de aannemer mag de parameters a,b en c en de gekozen categorie tijdens de opdracht niet 

wijzigen. 
 

7.3 BEREKENINGSWIJZE BIJ VERTRAGING (ARTIKEL 94)  

Zijn er werken die de aannemer uitvoert tijdens de periode dat hij met vertraging werkt? Is deze vertraging te 
wijten aan de aannemer? Dan berekent de aannemer de prijsherziening van deze werken via de voor de 
aanbestedende overheid voordeligste berekeningsmethode (zie artikel 94). 
 
De aannemer berekent de gemiddelde prijsherzieningscoëfficiënt ook tot op het vijfde decimale cijfer.  
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8 BETALINGSVOORWAARDEN (ARTIKEL 66 EN 95)  

De aannemer kan tussentijds betalingen ontvangen. Het totaal van deze tussentijdse betalingen is gelimiteerd 
tot 95% van het totale opdrachtbedrag en de door de aanbestedende overheid goedgekeurde wijzigingen aan 
de opdracht.  
 
De aannemer vraagt deze betalingen aan via een maandelijkse vorderingsstaat van de uitgevoerde werken. U 
leest hieronder hoe dit werkt. Werkt de aannemer een bepaalde maand niet, dan maakt hij een nulstaat op.  
 
Tussentijdse betalingen zijn geen betalingen van een gedeelte van de opdrachtsom, in de zin van artikel 1791 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit zijn voorschotten op de uitbetaling van de totale prijs. De 
verantwoordelijkheid van de aannemer loopt door gedurende de volledige opdracht tot en met de definitieve 
oplevering. 
 

8.1 PERIODE VAN DE MAANDELIJKSE VORDERINGSSTAAT 

 Start Einde  
eerste vorderingsstaat contractuele begindatum 

van het werk 
laatste dag van die lopende 
kalendermaand 

tweede en volgende vorderingsstaten eerste dag van de maand laatste dag van die maand 
laatste vorderingsstaat eerste dag van de maand werkelijke voltooiingdatum 

 

8.2 EEN VORDERINGSSTAAT OPMAKEN 

De maandelijkse vorderingsstaten moeten de verschillende posten in dezelfde volgorde vermelden als de 
samenvattende opmeting bij de offerte. Bij elke post duidt de aannemer aan:  
− het volgnummer 
− de voorziene hoeveelheid  
− de eenheidsprijs 
− de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid (totaal sinds start van de werken)  
− het product van de eenheidsprijs met deze hoeveelheid   
 
Hierna vermeldt de aannemer de regelmatig goedgekeurde wijzigingen aan de opdracht en bijkomende 
werken op dezelfde manier.  
 
De aannemer nummert en dateert elke vorderingsstaat en ondertekent per opdracht (per perceel). Dit doet hij 
voor elk toegewezen perceel. Bij elke vorderingsstaat voegt hij een gedateerde en ondertekende 
schuldvordering.  
 
De betaling van de prijsherzieningen (zie ook de rubriek ‘Prijsherziening’) gebeurt samen met de maandelijkse 
vorderingsstaat van die uitgevoerde werken. Het uitgevoerde bedrag, na aftrek van de eventueel bij de offerte 
toegestane korting, vermenigvuldigt de aannemer met de geldende prijsherzieningscoëfficiënt.  
 

8.3 EEN VORDERINGSSTAAT VERZENDEN 

Onmiddellijk na een maandelijkse periode verstuurt de aannemer de maandelijkse vorderingsstaat, de 
schuldvordering en de berekening van de prijsherziening in tweevoud en aangetekend naar de aanbestedende 
overheid.   
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Hij mag deze ook bezorgen tegen een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs of tegen een bewijs dat 
beide partijen regelmatig noteren in het dagboek van de werken.  
 

8.4 VERIFICATIETERMIJN AANBESTEDENDE OVERHEID 

Zodra de aanbestedende overheid de vorderingsstaat en de schuldvordering ontvangt, beschikt de 
aanbestedende overheid over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen. 
 
De controle verloopt als volgt:  
− de ontwerper/leidend ambtenaar kijkt de hoeveelheden van de uitgevoerde werken, de prijsherziening en 

de 95%-limiet na en verbetert als dit nodig is. Dit is zijn verantwoordelijkheid.  
− De ontwerper plaatst zijn handtekening voorafgegaan door de vermelding: “Vorderingsstaat goedgekeurd 

en voor betaling aanvaard”.  
− De ontwerper verstuurt de (verbeterde) vorderingsstaat van de uitgevoerde werken naar de 

aanbestedende overheid.   
− De aanbestedende overheid maakt een proces-verbaal op. Daarin vermeldt hij de werken die voor betaling 

zijn aanvaard en het volgens hem verschuldigde bedrag inclusief prijsherziening.  
 
De aanbestedende overheid brengt de aannemer hiervan onmiddellijk op de hoogte.  
 

8.5 FACTURATIE  

De aannemer dient dan binnen de vijf kalenderdagen zijn factuur in. Zodra de aanbestedende overheid deze 
factuur ontvangt, verstuurt ze (een kopie van) de goedgekeurde vorderingsstaat samen met een 
betalingsaanvraag en exemplaar van deze factuur naar de VMSW1. De VMSW betaalt de factuur in naam van 
de SHM, de aanbestedende overheid. 
 
De facturatie van de btw gebeurt volgens de geldende btw-wetgeving.  

8.5.1 Eindsaldo 

De prijs van de opdracht wordt vereffend na de volledige uitvoering van de werken. Bij dit eindsaldo houdt de 
aanbestedende overheid de boetes, de met de aannemer overeengekomen waarborgen en/of andere 
afhoudingen volgens het contract af. 
 
Binnen een termijn van 30 kalenderdagen informeert de aanbestedende overheid de aannemer over de 
goedkeuring van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en het goedgekeurde saldobedrag. Deze 
termijn start op de datum van de voorlopige oplevering. 
  
De aannemer dient dan binnen de vijf kalenderdagen zijn factuur in waarvan het bedrag overeenstemt met 
het goedgekeurde eindsaldo. Zodra de aanbestedende overheid deze factuur ontvangt, verstuurt hij ze samen 
met een betalingsaanvraag naar de VMSW. Boeten/straffen mogen de heffingsbasis van de btw niet 
verminderen.  

8.5.2 Onderaannemers 

Als de aannemer de opdracht al dan niet volledig toevertrouwt aan onderaannemers, kunnen de 
onderaannemers zich beroepen op artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

 
1 Modelformulieren voor het berekenen van prijsherzieningen en voorschotten zijn te raadplegen via https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-
professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Betalingen/Maandelijkse-betalingen. 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Betalingen/Maandelijkse-betalingen
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Betalingen/Maandelijkse-betalingen
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8.5.3 Subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid/inhoudings- en stortingsplicht 

De aannemer verbindt zich ertoe altijd de wettelijke inhouding- en stortingsplicht voor sociale en/of fiscale 
schulden correct na te leven wanneer hij facturen van zijn onderaannemer volledig of deels betaalt.2 
   
De aannemer verbindt zich ertoe bovenvermelde verplichting contractueel op te leggen aan alle 
onderaannemers van deze overheidsopdracht. Alle onderaannemers van deze overheidsopdracht moeten 
deze inhoudings- en stortingsverplichting ook contractueel opleggen aan hun onderaannemers. 
 
Ontvangt de aannemer een aangetekende ingebrekestelling van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 
en/of de fiscus, dan is hij verplicht om de gevorderde bedragen volgens de (subsidiaire) hoofdelijke 
aansprakelijkheid te vereffenen. Hij doet dit ten laatste 30 dagen na de verzending van een aangetekende 
ingebrekestelling. 
 
De aannemer is hoofdelijk aansprakelijk voor alle sociale en/of fiscale schulden die de aanbestedende 
overheid zou moeten betalen volgens de bovenvermelde subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid. Elke 
betaling die de aanbestedende overheid als hoofdelijke aansprakelijke uitvoert, wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling gecompenseerd met alle openstaande en toekomstige vorderingen. De aannemer 
vrijwaart de aanbestedende overheid voor elke boete of schade. Elke inbreuk of nalatigheid in dit verband is 
een ernstige tekortkoming van de aannemer. 
 

8.5.4 Verklaring aannemer en aanbestedende overheid over de naleving van minimumlonen 

De aanbestedende overheid verklaart dat ze aan de aannemer heeft meegedeeld dat hij inlichtingen over het 
verschuldigde loon kan terugvinden op de website https://minimumlonen.be/index.html en 
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6224 als het gaat om een buitenlandse aannemer (info over 
arbeidsvoorwaarden bij detachering).  
 
De aannemer bevestigt door het indienen van zijn offerte: 
− dat de aanbestedende overheid hem heeft meegedeeld op welke website hij de informatie kan vinden 

over het verschuldigd loon. 
− dat hij zijn verplichting om tijdig het verschuldigde loon van zijn werknemers te betalen, naleeft en zal 

naleven. 
 
Deze verklaringen van de aanbestedende overheid en de aannemer stellen de aanbestedende overheid vrij 
van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon dat de aannemer aan zijn werknemers 
verschuldigd is voor de arbeidsprestaties die zij hebben verricht voor de aanbestedende overheid3.  
 
Elke betaling die de aanbestedende overheid als hoofdelijke aansprakelijke uitvoert, wordt van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling gecompenseerd met alle openstaande en toekomstige vorderingen.  
 
De aannemer vrijwaart de aanbestedende overheid voor elke schade of boete die de aanbestedende overheid 
zou oplopen. Elke inbreuk of nalatigheid in dit verband is een ernstige tekortkoming van de aannemer. 
 
Een schorsing van de werken die het gevolg is van het niet naleven van deze verplichtingen, geeft geen recht 
op een verlenging van de uitvoeringstermijn. 

 
2 Dit is volgens artikel 30 bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders en artikel 53 t.e.m. 59 van de wet van 13 april 2019 betreffende Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van 
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen. 
3 Dit is volgens artikel 35/6/3, §1 van de loonbeschermingswet van 12 april 1965, ingevoegd bij wet van 11 december 2016, houdende diverse 
bepalingen inzake detachering van werknemers. 

https://minimumlonen.be/index.html
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6224
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9 DAGBOEK DER WERKEN (ARTIKEL 83)  
De aanbestedende overheid houdt het dagboek bij voor iedere opdracht, vanaf de start van de werken. 
 
Het dagboek der werken moet zich altijd op de bouwplaats bevinden in het lokaal dat de aanbestedende 
overheid hiervoor koos. Het dagboek blijft daar tot aan de voorlopige oplevering van de opdracht.   
 
De aannemer kan het ter plaatse vrij raadplegen. Hij ontvangt wekelijks de voor hem bestemde kopie van de 
notities en tekent deze als bewijs van ontvangst. Notities opgenomen in werfverslagen maken integraal deel 
uit van dit dagboek.  

10 VERREKENINGEN (ARTIKELS 38/1, 38/2, 38/4, 38/5, 38/6, 80 EN 81) 

10.1 VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN (VH) (ARTIKEL 81) 

In de samenvattende opmetingsstaat staat bij sommige hoeveelheden VH (Vermoedelijke Hoeveelheid). De 
vermoedelijke hoeveelheden voert de aannemer uit tegen prijslijst. De andere hoeveelheden in de 
samenvattende opmetingsstaat zijn forfaitair.   
 
Vermoedelijke Hoeveelheden rekent de aanbestedende overheid af via het document VA14. 
 

10.2 WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT (ARTIKELS 38/1, 38/2, 38/4, 38/5 EN 38/6) 

Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken komt in een verrekening VA25. De aannemer mag de 
werken pas uitvoeren nadat de aanbestedende overheid dit document opmaakte. De aanbestedende overheid 
maakt de verrekeningen op basis van de forfaitaire hoeveelheden die nodig zijn om de wijzigingen uit te 
voeren. Als de precieze hoeveelheid nog niet gekend is, kan de aanbestedende overheid een artikel in 
vermoedelijke hoeveelheid opnemen in de verrekening. Dit artikel zal de aanbestedende overheid later 
afrekenen in een verrekening VA1. 
 
Eventuele termijnwijzigingen door onvoorziene omstandigheden legt de aanbestedende overheid vast in een 
VA2. Na de voorlopige oplevering aanvaardt de aanbestedende overheid geen enkele verrekening voor 
wijziging, toevoeging of weglating van werken, behalve voor uitgestelde werken (zie rubriek voorlopige 
oplevering hierna).  
 
In een verrekening kan men geen fouten rechtzetten die tijdens de plaatsingsfase niet werden gesignaleerd.  
  

10.3 KORTING  

Stond de aannemer een korting toe in de offerte, dan verminderen de eenheidsprijzen van alle posten in 
dezelfde verhouding. Dit geldt voor de bestaande eenheidsprijzen uit de offerte en voor overeengekomen 
eenheidsprijzen.  
 
Alle prijzen op de verrekeningen (VA1 en VA2) zijn exclusief korting. Deze korting verrekent de aanbestedende 
overheid pas als hij de documenten van de eindafrekening opmaakt.  
 

 
4 Modelformulieren VA1 zijn te raadplegen via https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-
werken/Verrekeningen/Afrekening-artikelen-in-vermoedelijke-hoeveelheden.   
5 Modelformulieren VA2 zijn te raadplegen via https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-
werken/Verrekeningen/Wijzigingen-aan-de-opdracht. 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Verrekeningen/Afrekening-artikelen-in-vermoedelijke-hoeveelheden
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Verrekeningen/Afrekening-artikelen-in-vermoedelijke-hoeveelheden
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Verrekeningen/Wijzigingen-aan-de-opdracht
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Uitvoering-van-de-werken/Verrekeningen/Wijzigingen-aan-de-opdracht
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De nieuwe overeengekomen prijzen moet de aannemer terugrekenen naar datum opening bieding en zijn dus 
vatbaar voor prijsherziening.  

11 VOORLOPIGE OPLEVERING (ART. 92)6  
Geen enkele voorlopige oplevering mag plaatsvinden tijdens het jaarlijkse bouwverlof. Valt de datum voor de 
voorlopige oplevering toch tijdens het bouwverlof? Dan stelt de aanbestedende overheid het proces-verbaal 
of de weigering van voorlopige oplevering op binnen de 15 kalenderdagen na de laatste dag van het 
bouwverlof.  
 
Maakt de aannemer een voorbehoud bij de voorlopige oplevering? Dan heeft dit geen enkele weerslag op de 
rechtsgeldigheid van de voorlopige oplevering, maar enkel op de eindafrekening/eindsaldo van de opdracht.  
  
Uitgestelde werken  
Kan de aannemer tijdelijk sommige werken niet uitvoeren, door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil 
en/of van de wil van de aanbestedende overheid? Dan mogen de partijen beslissen dat de aannemer die 
werken na de voorlopige oplevering uitvoert. Hiervoor moeten beide partijen wel een ‘protocol van de 
uitgestelde werken’ (VO77) opmaken.  

12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER (ARTIKEL 84)  
De aannemer die in de waarborgtermijn bepaalde werken of bepaalde delen van werken opnieuw uitvoert, 
herstelt of verbetert, moet dan ook veroorzaakte schade aan de aangrenzende delen (zoals schilderwerk, 
behangwerk, vloeren, enz...) herstellen.  
 
Als de aannemer werken uitvoert, mag hij nooit het gebruik van eigendommen door wie dan ook hinderen. De 
aannemer moet veilig gebruik van deze eigendommen mogelijk maken. Die maatregelen zijn op zijn kosten. 

 
6 Modelformulieren VO zijn te raadplegen via https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-
oplevering/Bespreking-van-de-formulieren. 
7 Modelformulieren VO7 zijn te raadplegen via https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-
oplevering/Bespreking-van-de-formulieren/VO7. 

https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-oplevering/Bespreking-van-de-formulieren
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-oplevering/Bespreking-van-de-formulieren
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-oplevering/Bespreking-van-de-formulieren/VO7
https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Woningbouw-en-renovatie/Oplevering/Voorlopige-oplevering/Bespreking-van-de-formulieren/VO7
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BIJZONDER BESTEK VM/B 2017 - DERDE DEEL  
VOOR OPDRACHTEN VAN WERKEN AFGESLOTEN DOOR SOCIALE WOONACTOREN 

In dit onderdeel van het bestek leest u de richtlijnen die u moet volgen als u uw offerte opstelt en indient.  

1 HET OFFERTEFORMULIER I 2017 
U gebruikt verplicht het formulier I 2017, waarvan u een exemplaar bij het bijzonder bestek vindt. U vult het 
formulier I 2017 zorgvuldig in.  

1.1 HOE VULT U HET OFFERTEFORMULIER IN? 

− U vermeldt de volledige naam van uw firma of vennootschap en de exacte juridische vorm.  
− De firma of vennootschap moet vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde persoon. U vermeldt zijn 

functie in de firma of vennootschap.  
− U schrijft het totale offertebedrag voluit en in cijfers. U rondt af tot op de eurocent. Als een opdracht 

opgesplitst is in percelen, dan geeft u een prijs per perceel. U mag dus geen globale, ondeelbare offertes 
indienen. 

1.2 HOE VULT U HET OFFERTEFORMULIER IN ALS COMBINATIE ZONDER 
RECHTSPERSOONLIJKHEID? 

− U vermeldt de volledige naam van uw firma of vennootschap en de exacte juridische vorm. U vermeldt 
deze gegevens voor alle deelnemers. 

− U vermeldt, in een bijlage bij de offerte, de persoon die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover 
de aanbestedende overheid. 

1.3 GEEFT U EEN KORTING? 

− Geeft u (eventueel) een korting, dan moet u dit vermelden op het offerteformulier.  
− Bij een opdracht in meerdere percelen kunt u een korting aanbieden als u meerdere percelen worden 

gegund. U vermeldt deze korting ook op het offerteformulier. 

2 DE SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 
U gebruikt best onze samenvattende opmetingsstaat. Zo vermijdt u onvrijwillige fouten die tot de 
onregelmatigheid van uw offerte kunnen leiden. Het vergemakkelijkt ook de controle van uw offerte. U vindt 
de samenvattende opmetingsstaat als bijlage bij dit bestek. 

2.1 HOE VULT U DE SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT IN? 

U houdt rekening met de volgende richtlijnen als u de samenvattende opmetingsstaat invult:  
− Als u fouten vaststelt in de forfaitaire hoeveelheden, dan moet u uw bevindingen toelichten in een 

verklarende nota. U vermeldt uw verbeterde hoeveelheden in kolom 4 van de samenvattende 
opmetingsstaat en maakt op basis hiervan de berekening van de gedeeltelijke som voor de betrokken 
artikels. Bij de artikels waarvoor u geen gewijzigde hoeveelheid signaleert, laat u kolom 4 blanco. 

− Als u een leemte vaststelt in de samenvattende opmetingsstaat, vermeldt u dit in de rubriek 
‘gesignaleerde leemten’ van de samenvattende opmetingsstaat. U voegt ook een verklarende nota, een 
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omschrijving, afmetingen, … toe van de, als leemte gesignaleerde, producten. U voegt de kostprijs van de 
gesignaleerde leemte bij de totaalprijs toe. 

− U schrijft eenheidsprijzen voluit en u rondt af tot op de eurocent. 

2.2 ZELFGEMAAKTE SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 

Gebruikt u een zelfgemaakte samenvattende opmetingsstaat, dan moet deze identiek zijn aan de originele 
samenvattende opmetingsstaat. Hou dan rekening met de volgende aandachtspunten: 
− U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor fouten die eventueel in uw zelfgemaakte samenvattende 

opmetingsstaat sluipen en waarvan u geen weet heeft. 
− U kunt geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding of bijkomende betalingen, door 

mogelijke fouten in uw zelfgemaakte samenvattende opmetingsstaat die de aanbestedende overheid niet 
ontdekte in de gunnings- of uitvoeringsfase. 

− U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor elke eventuele schadeclaim die de aanbestedende 
overheid ontvangt door fouten in uw zelfgemaakte samenvattende opmetingsstaat die de aanbestedende 
overheid niet ontdekte en haar misleidden bij het nemen van de gunningsbeslissing. 

− U moet kolommen 8 tot en met 11 voorzien in uw zelfgemaakte samenvattende opmetingsstaat. Deze zijn 
belangrijk bij het nazicht van uw offerte.   

3 BIJLAGEN 

3.1 WELKE BIJLAGEN VOEGT U TOE?  

− U moet aantonen dat de persoon die uw firma of vennootschap vertegenwoordigt hiervoor gemachtigd is: 
• door de (elektronische) authentieke of onderhandse akte waaruit deze bevoegdheid blijkt bij te 

voegen.  
• door een afschrift of scan van de volmacht bij te voegen. 
• of te verwijzen naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij 

uittreksel is bekendgemaakt (cfr. art. 44, § 2 van het KB van 18 april 2017). 
− Als u een offerte indient als een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, vermeldt u, in een bijlage, de 

persoon die de combinatie zal vertegenwoordigen tegenover de aanbestedende overheid. 
− Als u personeel tewerkstelt uit een andere lidstaat van de Europese Unie, dan voegt u een attest bij over 

de betaling van de bijdragen sociale zekerheid (cf. art. 62 van het KB van 18 april 2017). 
− Als u beschikt over een certificaat of ingeschreven bent op een officiële lijst van erkende aannemers in een 

andere lidstaat van de Europese Unie, dan voegt u het, door de bevoegde instantie, uitgereikte certificaat 
of bewijs van inschrijving en het document dat de gelijkwaardigheid aantoont tussen dit document en de 
vereiste Belgische erkenning toe. 

− Heeft u nog niet de vereiste erkenning, maar diende u wel al een aanvraag in om deze erkenning aan te 
vragen bij de Commissie voor erkenning der aannemers? Dan voegt u de nodige bewijsstukken bij uw 
offerte. 

− U voegt een lijst toe met de oorsprong van de, te leveren, producten en de, te verwerken, materialen die 
afkomstig zijn van buiten de Europese Unie (cf. art. 78, 5° van het KB van 18 april 2017).  

− Bent u een Belgische inschrijver? Dan voegt u een uittreksel uit het strafregister bij (volgens het bijzonder 
model 596.1 – 32: overheidsopdrachten) dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst 
van de offertes. 

− Bent u een buitenlandse inschrijver? Dan voegt u een uittreksel uit het strafregister bij dat maximaal 6 
maanden oud is of geldig is conform de wetgeving van het land van herkomst op de limietdatum voor 
ontvangst van de offertes. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken 
land of dit niet het nodige bewijs levert voor alle uitsluitingsgronden, kan u een verklaring onder eed 
toevoegen, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een 
bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land 
van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 
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3.2 WELKE DOCUMENTEN VRAAGT DE AANBESTEDENDE OVERHEID OP? 

− Als u personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de Belgische socialezekerheidswetgeving, dan vraagt 
de aanbestedende overheid elektronisch het attest op bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.  

− De aanbestedende overheid vraagt elektronisch een attest op over de betaling van uw fiscale schulden (cf. 
art. 63 van het KB van 18 april 2017). Als ze uw fiscale toestand niet kan controleren via dit attest, vraagt 
de aanbestedende overheid u een recent attest voor te leggen waaruit blijkt dat u aan uw fiscale 
verplichtingen voldoet. 

 
De aanbestedende overheid controleert uw betaling van sociale en fiscale schulden binnen de 20 dagen na de 
uiterste indiendatum voor de offertes. 

4 DE ONDERTEKENING VAN DE OFFERTE 
− Als u een offerte indient via e-Tendering, moet u de offerte ondertekenen met een geldige gekwalificeerde 

elektronische handtekening. Een gescande handtekening is onvoldoende. 
− U plaatst de elektronische handtekening op het indieningsrapport in e-Tendering. Door het 

indieningsrapport te ondertekenen, ondertekent u alle ingediende documenten (die vermeld staan op het 
rapport).  

− Als u inschrijft als een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, plaatst elke deelnemer aan de combinatie 
een elektronische handtekening. 

− U plaatst een gekwalificeerde elektronische handtekening met een Belgische eID of met een 
gekwalificeerd certificaat dat u aankoopt. Voor meer informatie over de aankoop van een gekwalificeerd 
certificaat, zie: http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten. 
Opgelet! Voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de rechtspersoon staan. 
De elektronische ondertekening van een offerte op basis van zo’n certificaat is immers niet bindend1. Voor 
rechtspersonen in België gevestigd is de ondertekening op basis van zo’n certificaat wel bindend2. 

                                                           
1 Op basis van EU-Verordening 910/2014 (eIDAS-verordening). 
2 Op basis van art. XII.25. §3 Wetboek Economisch Recht. 

http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
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00. ALGEMENE BEPALINGEN 

00.10. projectgegevens 

Bouwplaats 
Het uit te voeren project betreft de nieuwbouw van woning te 

Karel de Ghelderestraat 15 

8310 Assebroek (Brugge) 

Bouwheer 
Marijke Durnez en An Dejongh 

Rijselstraat 5 

8200 Brugge 

0477425685 

00.20. ontwerpteam 

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 

Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door 

WPL8-Architecten Bvba 

Rijselstraat 1 

8200 Brugge 

0477425895 

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 

De studie van de technieken is uitgevoerd door 

WPL8-Architecten Bvba 

Rijselstraat 1 

8200 Brugge 

0477425895 

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving 

De EPB-verslaggeving wordt  uitgevoerd door 

WPL8-Architecten Bvba 

Rijselstraat 1 

8200 Brugge 

0477425895 

00.30. documenten 

00.31. documenten - architectuur 

Plannenlijst 
Zie bijlage 

00.34. documenten - veiligheidscoördinatie 

Veiligheids- en gezondheidplan 
Referentie: zie bijlage 
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00.35. documenten – EPB verslaggeving 

EPB-dossier 
Referentie: zie bijlage 

00.36. documenten - diepsonderingsverslag 

Uitgevoerd door de firma zie bijlage 

Referentie diepsonderingsverslag: zie bijlage 

00.37. documenten - verslag milieutechnisch bodemonderzoek 

Uitgevoerd door de firma: zie bijlage 

Referentie verslag: zie bijlage 
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01. AANNEMINGSMODALITEITEN 

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 

Omschrijving 
De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan 
alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier 
afbreuk gedaan.  

Meting 
De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het 
geheel van de aanneming. 

01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek |PM| 

Omschrijving 

algemeen 
Deze bestektekst is opgemaakt volgens de typetekst van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, zoals opgemaakt door 
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 

In tegenstelling tot de vorige uitgaven van bestekken van de VMSW (B2001 en B2005) is het Bouwtechnisch Bestek 
Woningbouw GEEN verwijsbestek. 

Onderhavig bestek is dus de enige bestektekst voor dit project. 

Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw zijn in een 
duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.  

Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de 
overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van 
toepassing. 

Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen zijn in 
onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek 
Woningbouw van de VMSW van toepassing. 

meetchar 
Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van toepassing is 
voor dat artikel. 

Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst 
onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.  

normen 
De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de 
geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en PTV’s (Probeton) zoals die drie maanden 
voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. 

Verantwoordelijkheid 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het 
Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet 
van hun volledige verantwoordelijkheid. 

01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |PM| 

Omschrijving 
Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft 
gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de 
inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de 
moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. 

de algemene coördinatie van de werken 

de inrichting van de bouwplaats 

de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen 
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de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf 

de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen 

het plaatsen van stellingen 

de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …) 

de eventuele voorafgaande sloopwerken 

de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies, …. 

01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |PM| 

Omschrijving 
De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, 
inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het 
betreft de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 

01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |PM| 

Omschrijving 
De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving 
verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in 
verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien 
zijn. 

Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of 
uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische 
installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. 

Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn 
inbegrepen in de offerte. 

De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het 
aannemingscontract te bedingen. 

01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM| 

Omschrijving 
Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de 
hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij 
zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, 
erkenningen, e.d.). 

01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM| 

Omschrijving 
Verrekeningen tengevolge van Vermoedelijke Hoeveelheden - VA1  
Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de 
documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “VH” of “ 
Vermoedelijke Hoeveelheid”. 
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in 
aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de 
opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt 
alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de 
aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het 
Bestuur. 

Verrekeningen tengevolge van wijzigingen tijdens de uitvoering van de werken - VA2 
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij 
het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder 
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de VMSW. 
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01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |PM| 

Omschrijving 
In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van 
overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig keuringsattest. 

De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het 
voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende onpartijdige 
instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring.  

De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel 
of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan 
de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend 
product. 

Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, 
toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld in het 
Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt door een officieel 
erkend onafhankelijk laboratorium. 

Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan tot een volledige 
partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten 
positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |PM| 

Omschrijving 
De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor 
iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met 
bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. 
Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. 

Materialen 
De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt 
systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. 

De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de 
productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de 
Europese richtlijn 67/548/EEC. 

Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen 
stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de 
voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de 
Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. 

01.10. plaatsbeschrijvingen – algemeen 

Omschrijving 
De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen, zowel 
roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle eigendommen en openbare 
domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken. 

Uitvoering 
De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een beëdigd 
onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien dagen op voorhand, door middel van 
een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het 
plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of 
deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt 
naar het Bestuur en de architect verstuurd. 

Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende 
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd. 

Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de 
mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer 
moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden. 
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Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken 
eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. 

De plaatsbeschrijving zal bestaan uit  

een nauwkeurige tekstuele beschrijving 

een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s of video 

een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar 

het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele plaatsbeschrijving, 

aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen. 

01.11. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies 

01.14. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden  

Omschrijving 
De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur (riolering, 
putdeksels, verlichtingspalen, …) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf. 

01.20. werfcoördinatie – algemeen 

01.21. werfcoördinatie – planning van de werken |PM| 

Omschrijving 
Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever, 
de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde 
uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een 
herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van 
de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen. 

01.22. werfcoördinatie – werfleiding en controle |PM| 

Omschrijving 

WERFLEIDING 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde 
aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het 
Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. 

WERFCONTROLE 
0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken 
plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na 
goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd.  

Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het 
werfkantoor. 

De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen 
om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 

01.23. werfcoördinatie – werfvergaderingen |PM| 

Omschrijving 
Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, 
de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de werfvergaderingen 
worden gehouden. 
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Uitvoering 
Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn 
door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem 
zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. 

Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg 
tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald. 

Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden 
opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde 
hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd 
beschouwd.  

01.24. werfcoördinatie – uitzetten bouwwerken |PM| 

Omschrijving 
Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en de 
controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. 

Uitvoering 
Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum drie dagen op voorhand.  

Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en 
stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze 
vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de 
gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen. 

Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde bouwvergunning raadplegen 
en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. 

Na het uitzetten nodigt de aannemer de architect en de opdrachtgever uit tot verificatie op het terrein en het 
eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer of zijn gemachtigde. Het Bestuur 
moet zijn akkoord over de uitgezette maten noteren in het dagboek der werken. Pas dan kunnen de 
funderingswerken aangevat worden. 

01.25. werfcoördinatie – as-builtdossier |PM| 

Omschrijving 
De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de 
samenstelling van het postinterventiedossier.  

Uitvoering 
Het betreft de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde technische installaties en 
leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, kokeropstellingen, …) over hun volledig verloop tot aan de 
aansluiting op de openbare distributieleidingen.  

De schema’s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur overhandigd voor tot de 
voorlopige oplevering wordt overgegaan. De uitvoeringsplannen van het aanbestedingsdossier kunnen hiervoor als 
basis gebruikt worden. Indien beschikbaar kunnen de digitale plannen opgevraagd worden bij de ontwerper. 

Op te maken asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken 

van de waterdistributieleidingen 

van de verwarmingsleidingen 

van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken 

van de gasdistributieleidingen 

van de elektrische installatie 

van de ventilatievoorzieningen 
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01.30. werfcondities – algemeen 

01.40. veiligheidsvoorschriften – algemeen |PM| 

Omschrijving 
De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende 
het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe te laten 
personen.  

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke 
uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 

Materialen en uitvoering 
Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 

de Codex over het welzijn op het werk 

de  welzijnswet van 04/08/1996 

het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 

de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) 

de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB). 

De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen 
van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden 
kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 

Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van documenten zoals 
vermeld in punt 1° en punt 2° van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd door het KB van 19/01/2005)  
facultatief. 

Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke wijze het bouwwerk moet 

worden uitgevoerd, worden er door de coördinator-ontwerp geen bijkomende documenten opgevraagd aan de 

inschrijvers. 

Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet van de VMSW bevestigt de inschrijver dat hij de werkmethode zal 

volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. 

Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. 

Toepassing 
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02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN  

02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen 

Omschrijving 
De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en 
organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het 
aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de 
eisen van veiligheid en hygiëne.  

Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) 
aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de 
verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten 
van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen 
uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien.  

Uitvoering 
De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de 
aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de 
aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de 
geplande inrichting opvragen ter goedkeuring.  

02.10. beschermingswerken – algemeen 

02.11. beschermingwerken – openbare weg |PM| 

Omschrijving 
De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere gebeurlijke 
beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het verkeer mag niet onnodig 
worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele schade zal 
de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende 
herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden 
verhaald. 

02.30. toegangswegen – algemeen 

Omschrijving 
De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor eventuele hieraan 
verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming.  

De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich volledig 
rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij kan hierover geen 
redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen.  

02.31. toegangswegen – voorlopige verharding voor voetgangers |PM| 

Omschrijving 
De voorlopige wegverharding moet toelaten de bouwkeet veilig en droogvoets te bereiken. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)  

Uitvoering 
De verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding, dikte circa 15 cm, of uit een houten beplanking, 
genageld op steunbalken. Het pad is minstens 0,80 m breed. 

Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur. 

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand 
hersteld. 



  p. 17 / 182 

02.32. toegangswegen – voorlopige verharding voor zware lasten |PM| 

Omschrijving 
De voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat eveneens 
ter beschikking van andere aannemers, die een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats vervullen. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)  

Uitvoering 
Het type verharding en de laagdikte zijn aangepast aan de te verwachten belasting (vrachtwagens) en de aard van de 
ondergrond. De verharding is waterdoorlatend. 

Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur. 

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand 
hersteld. 

02.33. toegangswegen – parkeerruimte voor laden en lossen |PM| 

Omschrijving 
Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt indien mogelijk in de nabijheid van het 
bouwterrein een ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de 
plaatselijke instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor de vereiste 
signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)  

02.40. voorlopige omheining – algemeen 

Omschrijving 
De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden, 
signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen.  

Uitvoering 
Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige 
signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren en de veiligheid van het verkeer te 
waarborgen. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats van een 
omheining te voorzien. 

De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. De hoogte van de voorlopige 
omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De afsluiting is voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. Sleutels van 
deze toegangen worden bezorgd aan de architect en het Bestuur. 

Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met de geldende 
gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen.  

Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, moet de aannemer zorgen voor een veilige voetgangerszone 
met een minimale breedte van 0,80 m en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte. 

De omheining wordt op regelmatige afstanden voorzien van een bordje “verboden de werf te betreden” of dergelijke. 

De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt pas weggenomen na de voorlopige oplevering of na akkoord 
van het Bestuur. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor alle gebeurlijke diefstallen en/of vandalisme. 

02.50. aankondiging werf – algemeen 

Omschrijving 
De aannemer voorziet informatie over de werf voor voorbijgangers. 
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Uitvoering 
De opstelling van de werfaankondiging zal gebeuren in samenspraak met het Bestuur en moet in overeenstemming 
zijn met alle wettelijke en/of gemeentelijke verordeningen. Indien de werf aan verschillende straten paalt, wordt in 
elke straat een werfaankondiging geplaatst. 

De werfaankondiging wordt in weersbestendige materialen uitgevoerd. De leesbaarheid van de informatie moet 
gedurende de volledige uitvoeringstermijn gegarandeerd zijn. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de veilige opstelling, stabiliteit en verankering van het geheel, ook bij hevige 
regen en stormwinden. 

De onderkant van de werfaankondiging bevindt zich op een hoogte van min. 250 cm boven het plaatselijk niveau van 
het voetpad. 

De werfaankondiging wordt pas verwijderd mits uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur en blijft eigendom van de 
opdrachtgever, ook na verwijdering. Na verwijdering wordt de inplantingsplaats in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

Behalve de vermelding van de hoofdaannemer en eventuele onderaannemers op de borden worden bijkomende 
reclamepanelen niet toegestaan, behoudens de uitdrukkelijke goedkeuring van het Bestuur. Iedere andere vorm van 
publiciteit is verboden en moet van de werf worden verwijderd. 

02.51. aankondiging werf - werfbord |PM| 

Omschrijving 
De aankondiging van de werf gebeurt d.m.v. een werfbord. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Materiaal 
Kleur panelen: wit 

Afmetingen per paneel: circa 200 x 20 cm 

Letters: zwarte letters in een eenvoudig, strak afgelijnd lettertype 

Uitvoering 
De te vermelden informatie en de richtlijnen voor de opmaak zijn bepaald door de VMSW. Deze gegevens kunnen 
teruggevonden worden op www.vmsw.be > Downloads > Algemeen. 

02.70. voorlopige aansluitingen – algemeen 

Omschrijving 
De aannemer voorziet de nodige voorlopige aansluitingen voor de nodige nutsvoorzieningen. 

Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhoud voor de 
diverse voorlopige aansluitingen vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop van de werf.  

Uitvoering 
De aannemer moet tijdig contact opnemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de aanvang en het 
verloop van de werken niet te vertragen.  

De aannemer moet er over waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de 
distributiemaatschappijen. 

Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van het 
Bestuur, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden genoteerd. 
Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de 
aannemer en zullen door het Bestuur worden verrekend. 

Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de aannemer verplicht worden 
om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft de aannemer recht op een vergoeding 
voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd 
aan het Bestuur. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De werken moeten uitgevoerd worden in bewoonde woningen. De verrekening van de kosten voor het verbruik van 
elektriciteit en water gebeurt op volgende manier: …. 

http://www.vmsw.be/
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02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening |PM| 

Omschrijving 
De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van elektrische stroom te voorzien. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 
De aannemer neemt de nodige stappen om een voorlopige aansluiting op het elektriciteitsnet te bekomen en levert 
de nodige goedgekeurde werfkasten en aansluitkabels. 

De tijdelijke installaties en het gebruikte materieel moeten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de 
netbeheerder en het AREI en het ARAB. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De bestaande elektrische installaties moeten vernieuwd worden. Bepaalde delen moeten echter in gebruik blijven 
tijdens de uitvoering van de werken. De aannemer neemt hiervoor de nodige maatregelen om de tijdelijke installaties 
in overeenstemming te brengen met het AREI. 
Volgende delen moeten in gebruik blijven: …. 

02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening |PM| 

Omschrijving 
De aannemer doet het nodige om de bouwplaats van water te voorzien. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 
De kwaliteit van het water moet voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten voor aanmaakwater voor beton en 
mortel.  

De aannemer zal  

voorzien in een voorlopige aansluiting op de openbare watervoorziening. 

02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer |PM| 

Omschrijving 
De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de riolering die 
ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om de afvoer van 
bestaande rioleringsstelsels te verzekeren, die tijdelijk of definitief onderbroken zouden worden. Alle uitgravingen, 
aanvullingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM)  

Uitvoering 
De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste 
afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. Gedurende het gebruik wordt de voorlopige 
riolering onderhouden.  

Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van het Bestuur, wordt de overbodige riolering verwijderd. 
De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer.  

Het tracé van de voorlopige afvoer  

 is zoals aangeduid op de plannen. 

Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met grond voortkomende van de 
uitgravingen  
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04. GEBOUWPRESTATIES  

04.00. gebouwprestaties - algemeen 

Omschrijving 
Dit bestek is opgesteld conform de wettelijke vereisten en de eventueel aanvullende gebouwprestaties. De aannemer zal 
alle nodige maatregelen treffen voor en tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald 
worden. De in dit hoofdstuk vermelde prestaties moeten gehaald worden, zelfs als verdere bepalingen in het bestek dit 
tegenspreken. De aannemer signaleert het onmiddellijk aan de ontwerper als hij tegenstellingen in het bestek ontdekt. 
Een goede coördinatie van de werken met de onderaannemers is onontbeerlijk.  

04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen |PM| 

Algemeen 
Het gebouw en de inviduele wooneenheden voldoen aan de voor het project geldende EPB-eisen. 

De voorgestelde materialen en componenten moeten volgens de bepalingen van de EPB-rekenmethodiek 
gevaloriseerd kunnen worden in de definitieve EPB-aangifte. Dit kan betrekking hebben op de 
warmtegeleidingscoëfficiënt van isolatiematerialen, het rendement van warmteterugwinapparaten,… (niet-limitatief). 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De verslagen opgemaakt door de EPB-verslaggever zijn bij het aanbestedingsdossier gevoegd.  

Afwijkend op de wettelijke eisen worden volgende strengere eisen opgelegd: 

K-peil (gebouw): max. K30  

E-peil (wooneenheid): max. E30 

Netto energiebehoefte voor verwarming: max. 30 kWh/m2 

04.20. luchtdichtheid - algemeen |PM| 

Algemeen 
De gebouwschil wordt luchtdicht uitgevoerd en moet, gemeten door een luchtdichtheidsmeting, overeenkomstig 
artikel 05.10., voldoen aan de eis: 

(ofwel) n50 < 0,6 vol/h 

Onverminderd alle specifieke bepalingen verder in het bestek worden alle aansluitingen tussen de componenten van 
de gebouwschil (ruwbouw, buitenschrijnwerk, daken, vloeren,…) luchtdicht uitgevoerd. Doorvoeren door muren 
moeten steeds op voorhand voorzien worden d.m.v. ingemetselde buisstukken of nadien geboord worden met een 
geschikte boor en diameter. De doorvoeropeningen mogen in geen geval gekapt worden en moeten op luchtdichte 
wijze afgewerkt worden. Alle ingrepen in de gebouwschil voor elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie,… worden 
luchtdicht afgewerkt.  

De proef wordt uitgevoerd na volledige afwerking van het gebouw. Het tijdstip van de proef wordt bepaald in 
samenspraak met de architect. Bij deze test moet de vooropgestelde luchtdichtheidseis gehaald worden en moet er 
ook een proefrapport afgeleverd worden. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het herstellen en bijsturen van 
tekortkomingen in deze fase moeilijk kan zijn. De aannemer zal dan ook alle nodige maatregelen treffen voor en 
tijdens de uitvoering van de werken zodat de beoogde resultaten behaald worden. Een goede coördinatie van de 
werken met de onderaannemers is dan ook onontbeerlijk. 

De aannemer kan eventueel tussentijdse proeven uitvoeren. Deze richtinggevende proeven kunnen pas uitgevoerd 
worden indien de gebouwschil volledig dicht is. Bij voorkeur vinden deze proeven plaats voor de start van de 
binnenafwerking (muren wel reeds gepleisterd). Aanwezige lekken kunnen dan nog eenvoudig opgespoord en 
bijgewerkt worden. Deze tussentijdse proeven zijn steeds ten laste van de aannemer. 

Wordt de vooropgestelde luchtdichtheidseis tijdens de laatste proef niet gehaald, dan moet het 
luchtdichtheidsscherm opnieuw worden bijgewerkt. Deze kosten, de eventuele kosten voor het verwijderen en 
terugplaatsen van reeds geplaatste afwerkingslagen en de bijkomende proeven zijn ten laste van de aannemer.  
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er wordt voor de afwerkingsfase verplicht 1 richtinggevende proef uitgevoerd op een wooneenheid aangeduid door 
het Bestuur. Tijdens deze proef waarbij ook de architect aanwezig is, worden actief lekken opgespoord. Hiervan wordt 
een verslag opgesteld. Deze proef is inbegrepen in dit artikel.  

04.30. akoestiek - algemeen |PM| 

Algemeen 
De norm NBN S01-400-1 – Akoestische criteria voor woongebouwen is van toepassing op alle wooneenheden in dit 
bouwproject. Deze norm bepaalt de vereisten waaraan voldaan moet worden aangaande lucht- en 
contactgeluidisolatie, gevelisolatie, het lawaai van technische installaties en de beheersing van de nagalm van 
specifieke ruimten. 

Tenzij anders vermeld is het vereiste prestatieniveau ‘normaal akoestisch comfort’. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Dit project is een renovatieproject. De eisen uit de norm moeten als richtwaarden aanzien worden waarnaar zoveel 
mogelijk gestreefd wordt. 

De eisen met betrekking tot luchtgeluidisolatie worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd met een 
akoestische meting volgens art. 05.21. De proef wordt uitgevoerd in 1 door het Bestuur aangeduide wooneenheden. 
De proeven worden gemeten…. 

De eisen met betrekking tot contactgeluidisolatie worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd met een 
akoestische meting volgens art. 05.22. De proef wordt uitgevoerd in 1  door het Bestuur aangeduide wooneenheden. 

De eisen met betrekking tot gevelisolatie worden gecontroleerd met een akoestische meting volgens art. 05.23. De 
proef wordt uitgevoerd op het door het Bestuur aangeduide gevelvlak. 

De eisen met betrekking tot installatielawaai worden gecontroleerd met een akoestische meting volgens art. 05.24. De 
proef wordt uitgevoerd op 1 door het Bestuur aangeduide wooneenheden. 

04.40. brandveiligheid - algemeen |PM| 

Algemeen 
Het KB van 07/07/1994 ‘tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de 
nieuwe gebouwen moeten voldoen’ met alle wijzigingen is van toepassing op dit bouwproject. 

De bijlage(s) lage gebouwen is van toepassing. 

Aanvullend op de basisnormen kunnen ook bijkomende en/of afwijkende voorschriften van de gemeente of lokale 
brandweer van toepassing zijn. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Een nota i.v.m de brandveiligheid is bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier. 
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05. PROEVEN 

05.00. proeven - algemeen 

Omschrijving 
Algemene proeven die uitgevoerd worden voor de voorlopige oplevering waarmee gecontroleerd wordt of de vereiste 
gebouwprestaties behaald worden.  

Naast de hieronder beschreven proeven kunnen in het bestek nog andere proeven of keuringen geëist worden. Deze zijn 
opgenomen in de betreffende artikels. 

05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting  

Omschrijving 
Bij een luchtdichtheidsmeting (ook blowerdoortest of pressurisatieproef genoemd) wordt een ventilator in een opening 
van de gebouwschil geplaatst en het gebouw achtereenvolgens in over- en onderdruk gezet ten opzichte van de 
buitenomgeving. Met het gemeten lekdebiet kunnen dan een aantal afgeleide grootheden berekend worden. Deze post 
moet steeds omvatten: 

het monteren en afstellen van de meetapparatuur; 

alle voorbereidende werken zoals het sluiten of afdichten van openingen, vullen van sifons, openen van 
binnendeuren,… nodig voor een correcte meting; 

het uitvoeren van de vereiste metingen bij onder- en overdruk; 

de opmaak en het bezorgen van het proefverslag. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 
De luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd conform de norm NBN EN 13829 “Thermische eigenschappen van 
gebouwen - Bepaling van de luchtdoorlatendheid van gebouwen – Overdrukmethode”, methode A, aangevuld met 
de specificaties van bijlage VI - Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het 
kader van de EPB-regelgeving van het MB van 02/04/2007. 

Vanaf publicatie van STS-P-71-3 en de invoering van het kwaliteitskader voor luchtdichtheidsmeters worden de 
proeven uitgevoerd conform deze STS en door een erkend luchtdichtheidsmeter. 

VOORBEREIDING 
Voor de start van de proef worden de grenzen van de te meten zone nauwkeurig vastgelegd. Deze zone moet in 
samenspraak met de  ontwerper en de EPB-verslaggever bepaald worden, overeenstemmend met de opdeling van 
het gebouw in de EPB-aangifte. In de meeste gevallen valt de te meten zone samen met het beschermd volume. De 
testoppervlakte van de gebouwschil Atest en het interne volume V worden door de ontwerper of EPB-verslaggever 
meegedeeld aan de uitvoerder, die de waardes mee opneemt in het proefverslag. 

Alle systemen die lucht aan de te meten zone toevoeren of eraan onttrekken worden stilgezet. 

Bewuste openingen in de gebouwschil met sluitingsinrichting worden gesloten, maar niet afgedicht. Hieronder vallen 
o.a. regelbare ventiltieopeningen, afvalwaterafvoerbuizen (gevulde sifon). In sommige gevallen moeten bewuste 
openingen dichtgehouden worden door bijkomende voorzieningen zoals een stuk kleefband (bijv. brievenbus,…). De 
gebruikte voorziening mag in geen geval gebruikt worden om de dichtheid van de openingen in gesloten toestand te 
verhogen. 

Openingen van mechanische ventilatiesystemen worden afgedicht door ofwel alle individuele ventielen af te dichten, 
ofwel de hoofdkanalen af te dichten tussen ventilator en gebouwschil ofwel de buitenopeningen af te dichten. 
Afdichten betekent hier het hermetisch afsluiten met alle mogelijke geschikte middelen; sluiten betekent het gebruik 
van de op de betrokken opening aanwezige sluitingsrichting zonder de luchtdichtheid van de opening in gesloten 
toestand te verhogen. 

Alle openingen binnen de te meten zone moeten geopend worden met uitzondering van de deuren van ingemaakte 
kasten en toiletten. 

Bestanddeel van het gebouw 
Behandeling bewuste 

openingen (Methode A) 



  p. 23 / 182 

Buitendeur 
Gesloten (bij voorkeur met 
sleutel) 

Buitenvenster Gesloten 

Deur naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een kelder, een 
garage, enz.) 

Gesloten 

Luik naar een binnenruimte buiten de gemeten zone (bijvoorbeeld naar een zolder, een 
geventileerde kruipruimte, een onbewoonbare zolderruimte, enz.) 

Gesloten 

Deur binnenin de gemeten zone (met uizondering van deur vvan wandkasten en van toiletten) Open 

Regelbare ventilatieroosters (met inbegrip van RTO en RAO volgens NBN D50-001 Gesloten 

Mechanische toevoer- en afvoeropening 
Afgedicht of dichtgestopt met 
een ballon 

Vast ventilatierooster (niet regelbaar – bijvoorbeeld: luchttoevoer voor een stookketel, een 
droogkast, een dampkap, enz.) 

Niet afgedicht 

Luchtafvoeropening bijvoorbeeld voor een droogkast of een dampkap (indien er geen sluiting 
voorhanden is op de opening zelf, kan het toestel dat op de opening aangesloten is 
desgevallend gesloten worden.) 

Gesloten (als er een sluiting 
voorhanden is) 

Brievenbus die in de gebouwschil geïntegreerd is Gesloten 

Schoorsteen (haard, stookketel, kachel, enz.) Gesloten 

Afvalwaterafvoer Gevulde sifon 

Ontluchting van de afvalwaterafvoer Niet afgedicht 

MEETPROCEDURE 
De pressurisatie-apparatuur wordt in een veilig toegankelijke buitenopening geplaatst die de grootste luchtdichtheid 
biedt, in volgorde van voorkeur: vensterdeur of venster met een elastische dichting over de volledig omtrek, deur 
uitgerust met afdichting onderaan, deur zonder afdichting onderaan. Zelfklevende tape kan gebruikt worden om de 
luchtdichtheid aan de rand van de apparatuur te verzekeren. 

Er worden twee reeksen van metingen uitgevoerd: één met overdruk en één met onderdruk. Het grootste 
drukverschil moet minstens 50 Pa bereiken, bij voorkeur 100 Pa (in absolute waarde). 

Tijdens de proef kunnen met de blote hand, rookgasbuisjes of een IR-camera nog aanwezige lekken opgespoord en 
waar mogelijk bijgewerkt worden.  

PROEFVERSLAG 
Het proefverslag moet minstens volgende informatie bevatten:  

gegevens uitvoerder meting (naam, adres en btw-nummer onderneming, datum, naam en handtekening uitvoerder) 

gegevens aanvrager (naam, adres) 

gegevens gebouw en de gemeten zone: 

adres 

omschrijving van de gemeten zone, aangevuld met aanduiding op de bouwplannen (grondplannen en doorsneden) 

toestand (in- of uitgeschakeld) verwarming, ventilatie en andere toestellen 

toestand bewuste openingen (gesloten of niet gesloten), positie van de afdichting van ventilatieknanalen) 

gegevens over de proef: 

merk, type en positie van de pressurisatie-apparatuur en meetapparaten 

laaste ijkingsdatum apparatuur en naam van instelling die ijking uitgevoerd heeft 
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beschrijving van het type van opening waarin de appartuur geplaatst werd 

binnen- en buitentemperaturen 

detail van de drukverschillen bij nuldebiet, gemeten voor en na de proef, en drukverschil bij gemiddeld nuldebiet 

gebruikt in de berekeningen 

gegevens van de relatie debiet/druk bij overdruk en bij onderdruk 

verantwoording indien de bereikte maximale druk lager is dan 100 Pa 

dubbele logaritmische grafiek met de gegevens en regressielijnen bij overdruk en bij  onderdruk 

resultaat van de tussenberekeningen zowel bij overdruk als bij onderdruk; coëfficiënt Cenv en exponent n verkregen 

door regressie, gecorrigeerde coëfficiënt CL en 50V  

gemiddeld luchtlekdebiet 50V  

binnenvolume V (volgens NBN EN 13829) 

infiltratievoud n50 

testoppervlakte van de gebouwschil Atest (volgens definitie in de EPB-regelgeving) 

luchtlekdebiet per oppervlakte-eenheid van de gebouwschil 50v  

 de verklaring: “Bij de luchtdichtheidstest werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving zoals 
bescherven in het “Specificatiedocument, versie x van dd mm jjjj”, gerespecteerd (zie 
www.epbd.be/go/luchtdichtheidsmeting).  

05.11. proeven – luchtdichtheidsmeting / wooneenheid |FH|st 

Meting 
(ofwel) 

meeteenheid: per wooneenheid 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

05.12. proeven – luchtdichtheidsmeting / gebouw |FH|st 

Meting 
(ofwel) 

meeteenheid: per gebouw 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

http://www.epbd.be/go/luchtdichtheidsmeting
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Toepassing 

05.20. proeven – akoestiek  

05.21. proeven – akoestiek / luchtgeluidiolatie |FH|st 

Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-1 gewogen gestandaardiseerde 
geluiddrukniveauverschil tussen twee ruimtes. 

Meting 
meeteenheid: per proef 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-1. 

Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 

de gebruikte apparatuur 

de identificatie van de beproefde ruimtes 

de meetresultaten incl. grafieken 

de aftoetsing van de resultaten met de eisen 

Toepassing 

05.22. proeven – akoestiek / contactgeluidiolatie |FH|st 

Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-2 gewogen gestandaardiseerde 
contactgeluiddrukniveau tussen twee ruimtes. 

Meting 
meeteenheid: per proef 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-1. 

Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 

de gebruikte apparatuur 

de identificatie van de beproefde ruimtes 

de meetresultaten incl. grafieken 

de aftoetsing van de resultaten met de eisen 

Toepassing 

05.23. proeven – akoestiek / geluidisolatie van de gevel |FH|st 

Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het volgens NBN EN ISO 717-1 gewogen gestandaardiseerde 
geluiddrukniveauverschil voor een gevelvak. 
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Meting 
meeteenheid: per proef 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-1. 

Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 

de gebruikte apparatuur 

de identificatie van de beproefde ruimtes 

de meetresultaten incl. grafieken 

de aftoetsing van de resultaten met de eisen 

Toepassing 

05.24. proeven – akoestiek / geluid van technische installaties |FH|st 

Omschrijving 
In-situ metingen voor het bepalen van het gestandaardiseerde installatielawaai. 

Meting 
meeteenheid: per proef 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 
De metingen worden uitgevoerd volgens de meetspecificaties vermeld in de NBN S 01-400-1. 

Er wordt een proefverslag afgeleverd met vermelding van: 

de gebruikte apparatuur 

de identificatie van de beproefde ruimtes 

de meetresultaten incl. grafieken 

de aftoetsing van de resultaten met de eisen 

Toepassing 
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10. GRONDWERKEN 

10.00. grondwerken - algemeen 

Omschrijving 
Alle graafwerken noodzakelijk voor het verwezenlijken van de bouwputten en sleuven, alle wederaanvullingen rondom de 
gerealiseerde funderingen en/of kelders van de op te richten gebouwen. Behalve de in de volgende artikels beschreven 
werken, omvat de post grondwerken ook steeds: 

het nauwkeurig uitzetten en controleren van de uit te graven zones en peilen van de bouwputten en/of sleuven; 

het ter plaatse brengen en de installatie van het benodigde materieel, graafmachines,  e.a.; 

het uitbreken en wegruimen van hindernissen of massieven met een volume kleiner dan 0,5 m3; 

de ongeschonden vrijwaring, de eventuele verlegging of terugplaatsing van aangetroffen kabels en leidingen; 

het droog houden van de bouwputten en sleuven ten gevolge van neerslag en/of grondwater (tenzij dit apart 
gemeten wordt onder artikel 10.60). 

Uitvoering 

AARD VAN HET TERREIN - grondonderzoek 
De aannemer wordt, door het feit van zijn inschrijving, geacht voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van het 
terrein en de bodemgesteldheid, zodat dit geen aanleiding kan geven tot het indienen van verrekeningen, behalve de 
toegestane meerwerken voor onvoorziene omstandigheden en/of de afrekening van vermoedelijke hoeveelheden die 
expliciet in het bestek en de samenvattende opmeting worden vermeld.  

De opdrachtgever zal instaan voor het aanleveren van:  

de benodigde informatie omtrent de milieuhygiënische kwaliteit, die de aannemer in staat moet stellen om zijn 

prijszetting te maken, rekening houdend met de wetgeving m.b.t. het werken met uitgegraven bodem; 

het diepsonderingsverslag. 

Deze documenten worden als bijlage gevoegd bij de aanbestedingsdocumenten. De kosten voor deze 
grondonderzoeken vallen behoudens andere bepalingen ten laste van de bouwheer.  

WIJZE VAN UITVOERING - PLANNING 
Alle op het terrein achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d.… wordt voorafgaandelijk aan de werken verzameld 
en reglementair gestort. 

De graafwerken moeten, volgens de aard van het terrein en volgens noodwendigheid, machinaal of handmatig, 
uitgevoerd worden. Er worden geen verrekeningen toegestaan voor graafwerken die handmatig moeten uitgevoerd 
worden. 

Er wordt uitsluitend in droge bouwputten gewerkt. Indien artikel 10.60. betreffende bronbemalingen niet opgenomen 
is in dit bestek wordt deze automatisch beschouwd als een last van de aanneming, zonder recht op enige 
prijsverrekening. 

Mits alle voorschriften van dit bestek en de plannen nageleefd worden en mits geen schade wordt aangebracht aan 
werken in uitvoering en/of aan bestaande bouwwerken, wordt de uitvoeringswijze overgelaten aan het initiatief van 
de aannemer, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN  
De aannemer zal zich voor de aanvang van de graafwerken per aangetekend schrijven informeren bij de gemeente 
waar de ondergrondse leidingen lopen en of deze een risico kunnen inhouden bij de geplande werkzaamheden. 
Registratie en planaanvraag via het KLIP. 

De verplichtingen voor de aannemer, m.b.t. elektrische kabels worden verwoord in het AREI (artikel 192.02) en het 
ARAB (artikel 260bis). Bij schade aan een ondergrondse kabel tijdens de uitvoering van de werken zal de aannemer 
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 

De werkzaamheden mogen geen schade aanrichten aan de aan de gang zijnde werken of aan bestaande bouwwerken. 
De bodems van bouwputten en sleuven worden beschermd tegen elke schade door water of vorst. Iedere gebeurlijke 
schade valt ten laste van de aannemer. 
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De aannemer treft alle nodige schikkingen om afkalvingen tijdens de uitvoering van de werken te vermijden. Indien de 
graafwerken de stabiliteit van bepaalde constructies in het gedrang kunnen brengen, verwittigt de aannemer 
onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer aangevangen worden na het akkoord van het bestuur en 
na het eventueel nemen van maatregelen zoals het plaatsen van doeltreffende stutten, schoringen of 
onderschoeiingen. 

VERREKENINGEN 
De voorziene afmetingen en diepte van de funderingssleuven en/of bouwputten worden  vermeld op de plannen, in 
het bestek en/of de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan. 

De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase van de uitgraving eisen sleuven en/of bouwputten dieper of 
minder diep uit te voeren dan het aanvankelijk voorgeschreven niveau vanwege de toestand van de blootgemaakte 
grond. Meer- of minwerken die hieruit voortspruiten, worden verrekend in de diepte (niet in de breedte) en aan de 
eenheidsprijs voorzien in de offerte. 

Zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden de uitgravingen dieper uit te 
voeren dan voorzien. Indien dit toch zou gebeuren en/of bouwputten door toedoen van de aannemer beschadigingen 
hebben ondergaan, heeft de architect het recht een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer niet zal 
vergoed worden voor alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, 
funderings-, metsel- en andere werken. 

MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN 
Bij het uitvoeren van de grond- en graafwerken verwijdert de aannemer alle overtollige hindernissen (oude 
funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en alle hindernissen zoals ingegraven 
puin, wortelstronken, …). 

Bij het vaststellen van bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de grond die de stabiliteit en/of het gebruik van 
de constructie nadelig kunnen beïnvloeden, zoals oude waterputten, slappe grondlagen of allerhande 
verontreinigingen, verwittigt de aannemer onmiddellijk de architect en/of de stabiliteitsingenieur, die verdere 
instructies zal geven voor het verwijderen van deze hindernissen, het oplossen of saneren van het gebrek. De werken 
voortvloeiend uit deze instructies worden achteraf verrekend na overeenkomst over de prijs. 

Indien de aannemer bij het graven van de bouwputten zou stoten op massieven of hindernissen, met een volume 
kleiner dan 0,5 m3, dan worden deze elementen verwijderd, zonder enige meerprijs. 

Veiligheid 
Toegangen tot de bodem van bouwputten worden behoorlijk aangelegd. Ze worden in goede staat onderhouden en 
moeten alle nodige veiligheid bieden. 

De opstelling van graafmachines gebeurt overeenkomstig de voorschriften van het ARAB, de aanbevelingen van het 
NAVB en het veiligheids- en gezondheidsplan. 

Indien de architect, stabiliteitsingenieur en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking dit zouden eisen, moet de 
aannemer waar nodig bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen, aangepaste middelen gebruiken en/of zijn 
uitvoeringsplanning herzien. Hieromtrent zullen geen verrekeningen worden aanvaard. 

Keuring 
De aannemer verwittigt tijdig de architect en/of de ingenieur, om de uitgravingen te controleren en voert geen 
werken uit die een visuele controle door de architect/ingenieur zouden kunnen hinderen. De afmetingen van de 
bouwputten en sleuven moeten het daarbij mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren. 

De ontwerper en/of de ingenieur stabiliteit controleert de diepte, de bodem en de afmetingen van de putten en de 
sleuven, vooraleer de aannemer mag overgaan tot het betonstorten van de funderingen en het wederaanvullen. De 
toleranties in min of meer, op de peilen van een willekeurig profiel bedragen in grond maximaal 3 cm en in rotsachtige 
bodem maximaal 5 cm. 

10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen 

10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden |PM| 

Omschrijving 
Voorafgaandelijk wegnemen van de graszoden op al de delen van het terrein, waarop de bouwwerken zullen worden 
opgericht en/of de overtollige grond zal worden gestort. 

Meting 
(ofwel) 
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meetcode: er wordt geen meting opgemaakt voor dit artikel, enkel de beschrijving dient te worden gevolgd. 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

(ofwel) 
meeteenheid: per m2 

meetcode: netto af te graven oppervlakte. Deze oppervlakte wordt berekend door aan de zone van de bebouwde 
oppervlakte aan alle afmetingen (lengte en breedte) 1 meter toe te voegen.   

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Uitvoering 
De graszoden worden afgegraven over een dikte van 10 cm. De zoden worden  

weggevoerd buiten de bouwplaats conform Vlarema 

Toepassing 

10.30. uitgraving sleuven - algemeen 

10.31. uitgraving sleuven - funderingssleuven |FH|m3 

Omschrijving 
De nodige uitgravingen tot realisatie van de funderingssleuven en/of vorstranden (gelegen zowel onder als boven het 
freatisch oppervlak), inclusief het hergebruik van het uitgegraven materiaal als wederaanvulling. De afvoer van overtollige 
uitgegraven grond wordt beschreven onder artikels 10.43. 

Meting 
meeteenheid: per m3 

meetcode: het te meten volume wordt berekend door de breedte van de funderingszool/vorstrand te 
vermenigvuldigen met de aanzetdiepte van de funderingszool/vorstrand en de lengte.  
Er wordt geen rekening  gehouden met taluds of gebeurlijke meerbreedtes van de sleuven. Meerbreedtes voor 
bekistingen en bestrijkingen worden evenmin in rekening gebracht bij de berekening van het volume. 

aard van de overeenkomst: 
 Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  
. 

Uitvoering 
De funderingssleuven/vorstranden worden uitgegraven zoals aangeduid op de plannen en in de gedetailleerde 
meetstaat, met een minimale diepte van 80 cm onder het toekomstige maaiveld. 

Alle te hergebruiken grond voor aanvullingen en/of ophogingen wordt gestapeld binnen de bouwplaats op een door 
het Bestuur aan te duiden plaats.  
De overtollige grond wordt afgevoerd volgens artikels 10.43. 

Informatie over de grondwaterstand is terug te vinden in het diepsonderingsverslag dat als bijlage bij de 
aanbestedingsdocumenten gevoegd is. 

Toepassing 

10.40. grondverzet - algemeen 

Omschrijving 
Voor het gebruik van uitgegraven bodem moet steeds voldaan zijn aan 

de bepalingen van hoofdstuk XIII van Vlarebo (het Vlaams Reglement betreffende de Bodemsanering en 
Bodembescherming); 

de van toepassing zijnde standaardprocedures en Codes van Goede Praktijk; 

de voorwaarden- en uitvoeringsbepalingen van het technisch verslag en de conformverklaring, die deel uitmaken van 
het bestek.   

Het grondverzet moet bovendien steeds uitgevoerd worden conform de traceerbaarheidsprocedure van een door de 
OVAM erkende bodembeheerorganisatie in het kader van hoofdstuk XIII van Vlarebo. 
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10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem 

10.43.40. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats  

10.43.41. grondverzet – afvoer naar erkende stortplaats – klasse I |VH|m3 

Omschrijving 
Afvoer naar een vergunde stortplaats klasse I van overtollige uitgegraven grond die niet reinigbaar is.  

Meting 
meeteenheid: per m3 

meetcode: het volume wordt bepaald volgens de theoretische hoeveelheid grond (volgens de meetcodes van artikel 
10.20. t.e.m. 10.33.) van deze kwaliteit die uitgegraven moest worden. 
Na uitgraving en stapeling is het volume van de af te voeren grond groter dan het theoretische volume. Dit 
meervolume kan niet verrekend worden. 

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Toepassing 

10.44. grondverzet – fysische scheiding  

Algemeen 
Uitgegraven bodem komt pas in aanmerking voor gebruik als bodem, bouwkundig bodemgebruik of vormvast product 
indien, eventueel na fysisch scheiden, voldaan is aan de voorwaarden van Vlarebo wat betreft het gehalte aan stenen, 
steenachtigen of bodemvreemde materialen. 

Onderstaande posten zijn van toepassing voor het fysisch scheiden van uitgegraven bodem die meer dan 5% stenen of 
meer dan 1% bodemvreemde materialen bevat en mits de architect voorafgaand verwittigd wordt zodat de 
hoeveelheden tegensprekelijk kunnen worden vastgesteld. 

10.44.10. grondverzet – fysische scheiding/uitzeving |VH|m3 

Omschrijving 
Het uitzeven van stenen, steenachtigen en/of bodemvreemde materialen die aanwezig zijn in de uitgegraven grond. 

Meting 
meeteenheid:  per m3 

meetcode: het volume wordt bepaald volgens de theoretische hoeveelheid grond (volgens de meetcodes van artikel 
10.20. t.e.m. 10.33.) van deze kwaliteit die uitgegraven moest worden. 
Na uitgraving en stapeling is het volume van de af te voeren grond groter dan het theoretische volume. Dit 
meervolume kan niet verrekend worden. 
Indien de uitgegraven grond naar een TOP of CGR wordt afgevoerd, is het zeven inbegrepen in artikel 10.43.20. of 
10.43.30. en kan dit niet verrekend worden onder 10.44.10. 

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

Toepassing 

10.60. bronbemaling – algemeen |SOG| 

Omschrijving 
De grondwaterstand moet verlaagd worden om alle werken in het droge te kunnen uitvoeren. Hiertoe dient een 
bronbemaling voorzien te worden. 

De werken omvatten: 

de studie van het meest geschikte bemalingssyteem voor deze locatie en het afleveren van de bijhorende 
rapportering hieromtrent;  

eventueel door de aannemer noodzakelijk geachte bijkomende sonderingen of het plaatsen van peilbuizen; 

alle nodige maatregelen voor het beperken van de risico’s voor de omliggende bebouwing en infrastructuur 
(proefbemaling met monitoring, retourbemaling, …), uitgezonderd de uitvoering van waterremmende  of –dichte 
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schermen zoals berlinerwanden, secanspalenwanden, soilmix wanden die eventueel apart opgenomen worden onder 
hoofdstuk 13; 

de opmaak van een gedetailleerd bemalingsplan en het afleveren van de bijhorende rapportering hieromtrent; 

de instandhouding, het voorkomen van waterstagnatie; 

het afdekken van putten en sleuven waar nodig; 

het verlagen van het grondwaterpeil waar nodig, vanaf de uitgraving t.e.m. de aanvulling; 

de levering, het in werking stellen en naderhand demonteren van het bronbemalingssysteem; 

alle middelen nodig om een continue werking van het bemalingssysteem te verzekeren; 

de controle van de grondwaterstand (piëzometerbuizen); 

de opslag en afvoer van het water; 

de betaling van eventuele heffingen. 

Meting 
er wordt prijs gegeven voor een mogelijk te verwachten bronbemaling. Indien tijdens de werken zou blijken dat deze 
bronbemaling niet noodzakelijk is, wordt deze post volledig uit de aanneming geschrapt en in mindering gebracht. 

aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 

Uitvoering 
Ingeval een verlaging van de grondwaterstand nodig is, laat de aannemer een gespecialiseerde firma een studie 
maken om het meest geschikte bemalingssysteem voor te stellen, incl. een risicoanalyse. Hij legt een schriftelijk 
verslag hiervan ter goedkeuring voor aan de ontwerper en stabiliteitsingenieur. De eventuele kosten van deze studie 
zijn vervat in dit artikel.  

In deze conceptstudie zal eventueel ook de noodzakelijke monitoring beschreven worden. De uitvoering van de 
monitoring is inbegrepen in dit artikel. 

Het gehalte aan vaste stoffen in het afgevoerde water moet lager zijn dan 100 mg per liter gepompt water. De 
aannemer neemt hiertoe de nodige maatregelen. Bij verstopping van het rioleringsnet zijn de kosten voor het 
ontstoppen en herstellen van de riolering steeds ten laste van de aannemer. 

De aannemer zorgt voor de afvoer van het oppervlaktewater en houdt het grondwater tot minimaal 50 cm onder het 
diepste punt van de funderingsaanzet. 

De aannemer treft de nodige maatregelen om alle eventueel nadelige invloeden van de bemaling te vermijden 
zodanig dat alle schade aan omringende bebouwing en beplanting wordt vermeden. Zo nodig dienen beplantingen 
(bomen, struiken, …) tijdelijk bewaterd te worden. Iedere gevolgschade aan naburige gebouwen, infrastructuur of 
beplantingen ten gevolge van de grondwaterstandverlaging zal ten laste vallen van de aannemer. 

Bij gebruik van een dieselpomp zal de nodige aandacht geschonken worden aan de beperking van het geluid van de 
pompen zodat geen geluidshinder voor de buren ontstaat. 

De verlaging van het grondwater wordt pas stopgezet wanneer de bouwconstructie voldoende tegendruk biedt en 
mits voorafgaandelijk akkoord van de architect en/of ingenieur. 

De aannemer dient op zijn initiatief voor de aanvang van de bemalingswerken een melding in te dienen bij het college 
van burgemeester en schepenen volgens de bepalingen van Vlarem voor inrichtingen van klasse 3. 

10.70. aanvullingen – algemeen 

10.71. aanvullingen - wederaanvullingen 

Omschrijving 
De wederaanvullingen betreffen alle opvullingen van de zone rondom of tussen de gerealiseerde funderingen om de 
bouwzone terug onder profiel te brengen overeenkomstig de uitvoeringsplannen. Deze post omvat: 

het verwijderen van alle puin en afval uit de aan te vullen putten en oppervlakken; 

het leveren van het wederaanvullingsmateriaal en/of het geschikt maken van de uitgegraven grond of teelaarde als 
aanvullingsmateriaal; 

het spreiden van de aanvullingsmaterialen in correct opeenvolgende lagen; 
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de verdichting (aandamming, walsen, …) van het aanvullingsmateriaal; 

plaatbelastingsproef van Westergaard ter controle van de beddingsconstante k. 

Materialen 
In de voor wederaanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen, graszoden, 
stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen.  

Uitvoering 

TIMING - UITVOERINGSMETHODE 
De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd nadat de architect alle ondergrondse leidingen en constructies heeft 
gecontroleerd en zijn schriftelijke toelating in het werfboek of werfverslag heeft gegeven tot het starten van de 
aanvullingen. 

Aanvullingen tegen metselwerk of beton mogen slechts uitgevoerd worden nadat de waterdichte lagen, 
voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op de ondergrondse constructies uitgevoerd zijn, voldoende 
verhard zijn en ook de elementen waartegen ze aanleunen, een voldoende sterkte verkregen hebben. 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 
De bodem wordt op de plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd van alle stoffen die de binding van de 
aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen brengen, zoals wortels, 
boomstronken, hagen en ander afval. 

SPREIDING - VERDICHTING 
De aanvullingen gebeuren volgens noodzaak handmatig of machinaal en tot op het vooropgesteld afwerkingspeil. 
Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel worden de ophogingen daarbij met de meeste zorg uitgevoerd 
in horizontale lagen van maximaal 20 à 30 cm. 

Elke gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht zodat 

de verdichting gelijkmatig is; 

de beddingsconstante k, zoals bepaald volgens de plaatbelastingsproef van Westergaard, minimaal 30 MN/m 

bedraagt. 

Er moet gezorgd worden dat alle onvoldoende draagkrachtige delen, als gevolg van te losse pakking of door 
omwoeling, vervangen worden door een zandaanvulling. Deze werken en leveringen kunnen niet aangerekend 
worden indien zij het gevolg zijn van slechte uitvoeringsmethodes of van foutieve of te diepe uitgravingen. In dat geval 
blijven zij ten laste van de aannemer. 

Keuring 
Na verdichting van de wederaanvullingen moet de aannemer d.m.v. 1 plaatbelastingsproef van Westergaard controleren 
of de minimale beddingsconstante gehaald wordt. Bij deze proef wordt een plaat met een diameter gelijk aan 760 mm 
gebruikt. De proef wordt op de meest kritieke plaats onder de fundering uitgevoerd.  

10.71.10. aanvullingen – wederaanvullingen/grond van uitgravingen |PM| 

Omschrijving 
De wederaanvullingen worden uitgevoerd met grond voortkomend van de uitgravingen. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 
De grond voortkomend van de afgravingen mag geen  grove verontreinigingen bevatten waarvan de aard, vorm of het 
gehalte het gebruik kan schaden. 

Uitvoering 
De bevochtigde grond wordt aangebracht in lagen van 20 à 30 cm en stevig aangedamd. 

Toepassing 
Het betreft de aanvullingen op een terrein gelegen binnen een zone van 50 cm rond het bouwblok: 

onder de gelijkvloerse funderingsplaten, met een laagdikte van 10 cm; 
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rondom de buitenzijde van de paalkoppen 

…. 

10.72. aanvullingen - ophoging terrein  

10.72.10. aanvullingen - ophoging terrein/grond van afgravingen |PM| 

Omschrijving 
De ophoging wordt uitgevoerd met grond voortkomend van de afgravingen. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 

Materiaal 
De grond voortkomend van de afgravingen wordt voorafgaandelijk gezuiverd van alle verontreinigingen, waarvan de 
aard, vorm of het gehalte het gebruik kan schaden.  

Uitvoering 
De ophoging wordt uitgevoerd in lagen van maximum 30 cm dikte, mechanisch verdicht tot voldoende draagkracht en 
aangebracht tot een nivellering volgens de peilen voorzien op de plans. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Samendrukbaarheidsmodulus M1: minstens 17 N/mm2. 

Toepassing 

10.80. grondbehandeling - algemeen 

Omschrijving 
De behandeling van grond door deze te vermengen met toeslagstoffen (kalk, hydraulische bindmiddelen, cement, …)  om 
de bouwtechnische kwaliteit van de grond te verbeteren. 
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12. FUNDERINGEN OP STAAL 

12.00. funderingen op staal - algemeen 

12.10. funderingszolen en -stroken - algemeen 

Omschrijving 
Ondiepe fundering van het bouwwerk, bestaande uit funderingszolen of –stroken in stortklaar beton, die op vorstvrije 
diepte aangezet worden.  

De fundering voor rioleringen en omgevingswerken maken geen deel uit van dit artikel. 

Materialen 
De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing. 

Uitvoering 

stabiliteitsstudie 
De studie is overeenkomstig artikel 26.01 algemeen – betonstudie. 

DIEPTEPEILEN - AFMETINGEN 
De funderingen worden op draagkrachtige grond aangezet met een minimale diepte van 80 cm onder het maaiveld. 
De afmetingen van de funderingen op staal worden opgegeven in de uitvoeringsplannen. 

Als tijdens de uitvoering blijkt dat de bodem niet de eigenschappen bezit die uit het voorafgaand bodemonderzoek 
waren gebleken, beslist de architect/ingenieur in overleg met de aannemer, welke maatregelen genomen worden. 
Voor dit bijkomend werk wordt een verrekening opgemaakt. 

BEKISTINGEN - UITZETTINGSVOEGEN - WAPENING 
De aannemer is vrij om de uitgravingen in talud uit te voeren en geen bekisting te gebruiken. In dat geval zullen de 
funderingen overal een minimumbreedte hebben zoals aangeduid op de plannen en zal geen supplement 
aangerekend mogen worden voor de grotere hoeveelheden gebruikt beton. 

De eventuele bekistingen worden naar keuze van de aannemer uitgevoerd. 

De aannemer voorziet de nodige uitsparingen, leidingdoorvoeren en zettingsvoegen zoals aangeduid op de plannen. 
Eventuele zettingsvoegen worden uitgevoerd door middel van een samendrukbare voeg van minimaal 10 mm dikte. 

STORTEN 
De funderingssleuven worden pas gevuld met beton nadat de afmetingen en peilen samen met de architect werden 
gecontroleerd. De aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen vóór het storten van de funderingen. 

Het beton wordt zo vlug mogelijk na de uitgraving van de sleuven gestort op een horizontaal effen, droge, stabiele en 
schone ondergrond, eventueel voorzien van een geomembraan. Indien op het moment van het storten de bodem van 
de uitgegraven sleuf te sterk uitgedroogd of doorweekt is of blootgesteld is geweest aan vorst-dooi-cycli, moet de 
aangetaste laag op kosten van de aannemer worden verwijderd en vervangen door verdicht zand. Het beton wordt 
zodanig gestort en verdicht dat er geen enkele holte tot stand komt. Het bovenvlak wordt horizontaal en effen 
afgewerkt tot op de vereiste peilen. 

Funderingsstroken moeten ononderbroken gebetonneerd worden tot aan de eventuele zettingsvoegen. 

De aannemer voorziet de nodige bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden. 

De in artikel 70.41. voorziene aardingslus wordt geplaatst op de bodem van de funderingssleuven van de buitenmuren 
zoals aangeduid op de plannen. 

12.11. funderingszolen en -stroken - ongewapend beton |VH|m3 

Meting 
meeteenheid: m3 

meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op de plannen. Verrekening is enkel mogelijk 
voor de diepte-afmetingen (indien bij uitvoering zou blijken dat de funderingen dieper of minder diep aangezet 
moeten worden dan voorzien). 

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 
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Materiaal 

Specificaties 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

C12/15     

Uitvoering 
Vochtwerende laag: PE-folie, dikte min. 0,2 

12.30. doorbrekingen ondergronds metselwerk – algemeen 

12.31. doorbrekingen ondergronds metselwerk – aansluitbocht |FH|st 

Omschrijving 
Aansluitbocht voor de doorvoer van de verschillende nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, telefoon, kabelnet en 
water). De aansluitbocht wordt in de het ondergronds metselwerk ingewerkt. De wachtbuizen die van de aansluitbocht 
tot aan de rooilijn lopen, zijn opgenomen in hoofdstuk 17. 

Meting 
meeteenheid: per stuk. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De aansluitbocht is een voorgevormd element, bestaande uit vijf met elkaar verbonden bochten uit kunststof. Op elk 
van de vijf bochten staat duidelijk vermeld welke nutsleiding door de respectievelijke bocht binnen gebracht moet 
worden. De aansluitbocht is aan te schaffen bij de netbeheerder of is van een door de netbeheerder aanvaard type. 

Diameters: 

wachtbuis voor elektriciteit: 75 mm 

wachtbuis voor aardgas: 110 mm 

wachtbuis voor telefonie: 50 mm 

wachtbuis voor teledistributie: 50 mm 

wachtbuis voor water: 75 mm  

De aansluitbocht is aangepast aan de evenwijdige of dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. 

Uitvoering 
De netbeheerder wordt tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende nutsvoorzieningen te kennen.  

De aannemer werkt de aansluitbocht in in het ondergronds metselwerk. De voorschriften van de 
distributienetbeheerder moeten strikt gevolgd worden. 

Bij de levering moeten de openingen van de aansluitbocht zorgvuldig afgedicht zijn met gemakkelijk te verwijderen 
stoppen. 

De bovenzijde van de toegangsopeningen in de fundering ligt op minimaal 600 mm onder het definitieve maaiveld.  

De toegangsopeningen van of naar de aansluitbocht in de woning eindigen minimum 30 mm boven de afgewerkte 
binnenvloer. Als het nodig is, moeten de toegangen van de aansluitbocht worden verlengd met standaard 
thermoplastische buizen met gladde binnenwand. 

De as van de buizen bevindt zich op minstens 120mm van de afgewerkte wand. 

De wachtbuizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen naast elkaar aan de rooilijn.  
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Aan de buitenzijde wordt een werkput voorzien en aan de binnenzijde een inkomput zodat bij de aansluiting of 
uitbreiding van om het even welke nutsvoorziening nergens door de fundering heen moet geboord worden.  

Toepassing 
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14. ONDERGRONDSE WANDEN 

14.00. ondergrondse wanden – algemeen 

14.10. funderingswanden – algemeen 

Omschrijving 
Ondergrondse wanden in aanraking met de grond, die niet tot de dragende binnenmuren van de kelder behoren, zoals 
voorzien in artikel 14.20. 

14.11. funderingswanden – beton 

14.11.20. funderingswanden – beton/holle wanden 

Omschrijving 
Ondergrondse funderingswanden bestaande uit prefab holle wanden, die op de werf volgestort worden met beton. De 
wanden doen dienst als dragend structuurelement voor de verdere bovenbouw.  

De prefab elementen worden gemeten onder artikel 14.11.21., het vulbeton wordt gemeten onder artikel 14.11.22. 

De werken omvatten: 

de controle op alle afmetingen en de aanpassing van de te prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen; 

alle ingebetonneerde en uitstekende wapeningen, alle hulpstukken voor hun plaatsing en bevestiging; 

de levering en montage van de holle wanden; 

de levering en realisatie van het opvulbeton; 

de nodige voorzieningen voor uitsparingen, doorvoeren, enz.; 

de bijkomende voeg‐, versterkings‐ en hoekwapening volgens de aanduidingen op het montageplan en/of de 
betonstudie; 

alle nodige verbindingsmiddelen zowel tussen geprefabriceerde elementen onderling als met de randelementen, 
eventuele afstandhouders tussen vulblokken, ...; 

alle wapeningsnetten, bijlegwapeningen en bijkomende bekistingen, het eventueel opvullen van voegen en/of de 
holten tussen de muren; 

de nodige maatregelen om de gevraagde waterdichtheisklasse te behalen; 

het wegnemen van alle hulpstukken, bekistingselementen, ondersteuningen en schoren; 

de afwerking van de randen, herstellingswerken bij gebeurlijke beschadigingen en/of onaanvaardbare grindresten, het 
opvullen van de (uitzettings‐)voegen, volgens de richtlijnen van de leverende firma, het reinigen van de zichtzijden, .… 

Materiaal 

Specificaties 
Waterdichtheidsklasse volgens NBN EN 1992-3: 2 (het oppervlak mag geen vlekken vertonen)/…  

Opvatting voegen tussen vloerplaat en wand: zwelband 

De wanddoorvoeren  gebeuren met 

(ofwel) een buis met kraag en enkelvoudige of dubbele dichtingsring. 

Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 
Brandweerstand: REI 60 

De constructievoegen worden uitgevoerd met 

(ofwel) een externe en toegankelijke voeg (zie detailtekeningen stabiliteitsingenieur). 

 

Uitvoering 

Algemeen 
De volgende documenten zijn van toepassing: 
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NBN EN 14992 – Geprefabriceerde betonproducten – Wandelementen 

NBN B 21-612 - Geprefabriceerde betonproducten - Wandelementen - Nationale aanvulling bij NBN EN 14992 

NBN EN 1992-3 Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies. Deel 3: constructies voor keren en 

opslaan van stoffen 

TV 247 Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte betonconstructies 

De werken worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op de funderingsplannen, zoals opgemaakt door de 
stabiliteitsingenieur. De funderingswanden worden berekend rekening houdend met de aanvullende ontwerpregels 
van bijlage A van NBN EN 14992.  
De bepalingen van paragraaf 5.5 van TV 247 (WTCB) moeten door de aannemer nageleefd worden. 

De bepalingen van artikel 26.11 t.e.m. 26.14 zijn van toepassing. 

De uitzettings- en zettingsvoegen wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de stabiliteitsingenieur.  De positie 
ervan wordt vermeld op de stabiliteitsplannen. 
De aannemer legt een technische fiche van de dichtingsprofielen voor de voegen ter goedkeuring voor aan de 
stabiliteitsingenieur. 

Alle aansluitingen aan waterdichte wanden, ter hoogte van doorbrekingen (kanalen, putten, …) moeten waterdicht 
uitgevoerd worden. 

voorbereiding 
Voor uitvoering legt de aannemer het montageplan ter goedkeuring voor aan de stabiliteitsingenieur. 

De aannemer controleert of alle afmetingen van de geleverde holle wanden overeenstemmen met de afmetingen op 
de plannen. Er mogen in geen geval achteraf openingen, uitsparingen of doorvoeren gemaakt worden in de 
prefabelementen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de stabiliteitsingenieur. 

De transport-, aflaad- en montage-instructies van de fabrikant moeten strikt opgevolgd worden. 

Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats van de holle wanden draagt de aannemer er zorg 
voor dat er geen ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. Daartoe worden, bij het stockeren, de 
steunen tussen de holle wanden voldoende dicht bij elkaar geplaatst. Bij horizontale levering van de holle wanden 
wordt tussen de hijsankers en de betonplaat een houten lat geplaatst, evenals waar de holle wand bij het 
rechttrekken op de onderliggende holle wand steunt.  

De vloeren waarop de holle wanden geplaatst zullen worden, worden voorafgaandelijk gereinigd. 

montage 
De schoren worden aangepast aan de grootte van de elementen en de instructies op het montageplan moeten 
nauwgezet gevolgd worden. De fabrikant bepaalt het aantal te plaatsen schoren. 

De bovenzijde van de gerealiseerde wand vormt een perfecte horizontale lijn en moet in overeenstamming zijn met 
de peilen zoals aangegeven op de architectuurplannen. 

De opvatting van de voegen en de uitwendige verbindingen wordt bepaald door de stabiliteitsstudie. 

Indien ten behoeve van de waterdichtheid een kimplaat voorzien wordt, moet de fabrikant van de holle wanden 
hiermee rekening houden bij de positionering van de tralieliggers. 

De voegen worden ontdaan van eventuele onzuiverheden. 

vullen van de holle wanden 
Het vulbeton en de wapening (voeg-, hoek- en versterkingswapening) worden uitgevoerd en aangebracht volgens de 
aanduidingen in de betonstudie en op het montageplan. 

De bovenzijde van de holle wanden moet dermate toegankelijk zijn dat het storten op een veilige manier kan 
gebeuren. 

Voor het storten van het vulbeton worden de binnenoppervlakken van de holle wanden vochtig gemaakt. 

De aannemer neemt de nodige voorzorgen om het openspatten van de schillen tijdens het storten te vermijden (bijv. 
geleidingsbalk op vloerplaat ter hoogte van onderzijde wand, …) 
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Bijzondere aandacht wordt besteed aan de dichtheid van de voegen om het uitlopen van het stortbeton te 
voorkomen. 

Het opentrekken van de hoeken wordt voorkomen door plaatsing van hoekijzers of schoorplanken. 

Het vulbeton wordt gestort in lagen van maximaal 60 cm. 

Het vulbeton moet tijdens het storten vakkundig getrild worden. 

De maximaal toelaatbare betondruk van 30 kN/m² mag niet overschreden worden. 

Na het storten moet de restspecie verwijderd worden.  

14.11.21. funderingswanden – beton/holle wanden – prefabelementen |FH|m2 

Omschrijving 
Elementen die bestaan uit twee geprefabriceerde betonnen schillen, verbonden met elkaar door tralieliggers. De 
prefabelementen zijn de meewerkende bekisting van de wanden. 

Meting 
meeteenheid: per m2 

meetcode: netto oppervlakte, gemeten volgens de as van de wanden. 

er wordt dus slechts één zijde van de dubbele wanden gemeten. 

openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 

alle wapening in de prefab elementen (netwapening, versterkingswapening, tralieliggers, vezelwapening, …) is 

inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 

de uitvoering van de voegen is eveneens inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De prefab holle wanden dragen het Benor-keurmerk, overeenkomstig PTV 212 of een gelijkwaardig keurmerk dat door 
een onafhankelijke instantie afgeleverd werd en waaruit blijkt dat de holle wanden voldoen aan de bepalingen van 
PTV 212. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en het keurmerk gevoegd worden. 

Specificaties 
Dikte van de schillen van de holle wanden:  

binnenschil: 6 

buitenschil: 6 

Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001  

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

C30/37/… GB EE3/EE3 + EA2/… S3/S4 20/22/32 

Wapening: volgens stabiliteitsstudie 

Cement 

Type: LA (laag alkalisch) 

Minimaal cementgehalte: 320 kg/m³ 

Maximale W/C-factor: 0,45 

Weerstand tegen waterabsorptie (volgens NBN B 15-001): WAI (0,45) 
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Opvatting voegen tussen holle wanden: T-profiel aan binnenkant van de schil 

14.50. doorbrekingen ondergrondse wanden – algemeen 

14.51. doorbrekingen ondergrondse wanden – aansluitbocht |FH|st 

Omschrijving 
Aansluitbocht voor de doorvoer van de verschillende nutsvoorzieningen (aardgas, elektriciteit, telefoon, kabelnet en 
water). De aansluitbocht wordt in de fundering ingewerkt. De wachtbuizen die van de aansluitbocht tot aan de rooilijn 
lopen, zijn opgenomen in hoofdstuk 17. 

Meting 
meeteenheid: per stuk. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De aansluitbocht is een voorgevormd element, bestaande uit vijf met elkaar verbonden bochten uit kunststof. Op elk 
van de vijf bochten staat duidelijk vermeld welke nutsleiding door de respectievelijke bocht binnen gebracht moet 
worden. De aansluitbocht is aan te schaffen bij de netbeheerder of is van een door de netbeheerder aanvaard type. 

Diameters: 

wachtbuis voor elektriciteit: 75 mm 

wachtbuis voor aardgas: 110 mm 

wachtbuis voor telefonie: 50 mm 

wachtbuis voor teledistributie: 50 mm 

wachtbuis voor water: 75 mm  

De aansluitbocht is aangepast aan de evenwijdige of dwarse opstelling t.o.v. invoeropening. 

Uitvoering 
De netbeheerder wordt tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende nutsvoorzieningen te kennen.  

De aannemer werkt de aansluitbocht in in de funderingswand en zorgt voor een waterdichte aansluiting 
aansluitbocht-betonwand. De voorschriften van de distributienetbeheerder moeten strikt gevolgd worden. 

Bij de levering moeten de openingen van de aansluitbocht zorgvuldig afgedicht zijn met gemakkelijk te verwijderen 
stoppen. 

De bovenzijde van de toegangsopeningen in de fundering ligt op minimaal 600 mm onder het definitieve maaiveld.  

De toegangsopeningen van of naar de aansluitbocht in de woning eindigen minimum 30 mm boven de afgewerkte 
binnenvloer. Als het nodig is, moeten de toegangen van de aansluitbocht worden verlengd met standaard 
thermoplastische buizen met gladde binnenwand.  

De as van de buizen bevindt zich op minstens 120mm van de afgewerkte wand. 

De wachtbuizen vertrekken vanaf de aansluitbocht en eindigen naast elkaar aan de rooilijn.  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Aan de buitenzijde wordt een werkput voorzien zodat bij de aansluiting of uitbreiding van om het even welke 
nutsvoorziening nergens door de fundering heen moet geboord worden.  

Toepassing 

14.52. doorbrekingen ondergrondse wanden – doorvoermoffen buizen en kabels |FH|st 

Omschrijving 
In het beton in te storten doorvoermoffen, die een water- en luchtdichte aansluiting met de ondergrondse wand 
garanderen.  
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Meting 
meeteenheid: per stuk, incl. het voorzien van de uitsparingen in de betonwanden. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Kunststof doorvoermof, geschikt voor plaatsing in ondergrondse wanden. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De doorvoermoffen zijn voorzien van systeemdeksels voor het doorvoeren van kabels en buizen. 

Uitvoering 
De voorschriften van de fabrikant moeten gevolgd worden om een water- en luchtdichte aansluiting te bekomen. 
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15. VLOERLAGEN ONDERBOUW 

15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen 

Algemeen 
De aannemer moet ervoor zorgen dat absoluut geen water van buitenuit of vanuit de onderbouw kan infiltreren in de 
bovenbouw. Daarom wordt waar nodig ook steeds de nodige vochtwering voorzien. 

15.10. zuiverheidslagen - algemeen 

15.11. zuiverheidslagen - stortklaar beton |FH|m2 

Omschrijving 
Leveren, uitstorten en spreiden op de gewenste dikte van een mager beton, als zuiveringslaag of egalisatielaag voor 
kruipkelders en/of werkvloer onder het funderingsbeton of de vloerlagen. 

Meting 
(ofwel) 

meeteenheid: m2 

meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Enkel de oppervlakte uitgevoerd zuiveringsbeton wordt gerekend. 
Eventuele meerdikten worden niet in aanmerking genomen voor meerprijs. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: m3 

meetcode: netto uit te voeren volume volgens de plannen 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

C12/15     

Granulaten: 

Schraal beton: steenslag 8/14 of 8/20 of grind 6/14 of 6/32 volgens NBN EN 12620. 

Korrelbeton: baksteenpuin, steenslag grind, gebroken slakken, natuurlijke of kunstmatige sintels, korrelmaat 4/32. In 

geval van korrelbeton wordt er geen zand toegevoegd. 

Laagdikte: minimum 5cm. 

Uitvoering 
De ondergrond moet voldoende hard en gezuiverd zijn vooraleer enig beton kan gegoten worden.  

Het beton wordt uitgestort, gespreid en geëgaliseerd met een rechte rei.  

Als egalisatie en zuivering onder betonplaten e.d. moet het zuiveringsbeton volledig horizontaal gelegd worden.  

Het gestorte beton moet gezuiverd worden van alle aarde en bevochtigd en beschermd worden tegen uitspoelen door 
zware regenbuien of hagel.  

De eventueel vereiste aangietingen worden met de nodige zorg uitgevoerd. 
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 
Vochtwerende isolatie: de zuiverheidslaag wordt geplaatst op een vochtwerende folie zoals beschreven onder artikel 
15.30 e.v. 

Toepassing 
Het zuiveringsbeton is te voorzien onder alle gewapend betonplaten die in aanraking komen met de grond. 

15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen 

15.21. draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton |FH|m2 

Omschrijving 
Het betreft de op volle grond dragende betonnen vloer van het gebouw. 

De werken omvatten: 

de eventueel vereiste randbekistingen en ontkistingswerken; 

de voorziene uitsparingen; 

de levering en plaatsing van de wapeningen, met inbegrip van de voorzieningen en hulpstukken (afstandhouders, …) 
voor het plaatsen en bevestigen; 

de uitvoering van de nodige scheidings- en verdeelvoegen; 

de levering, het storten en spreiden van het stortklaar beton; 

het horizontaal vlak maken van het gestorte bovenvlak; 

de eventuele bescherming van de betonoppervlakken bij nadelige weersomstandigheden; 

de nodige vochtisolaties (indien niet apart gemeten onder artikel 15.30. e.v.). 

Meting 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. De wapening is inbegrepen in de eenheidsprijs. Uitsparingen groter dan 
1m2 worden niet meegerekend. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

Materiaal 

Specificaties 
(ofwel) stortklaar beton met staaf- en netwapening 

beton volgens de artikels 26.12.10. en 26.12.11. 

betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

     

wapeningsstaal: volgens stabiliteitsstudie (voor technische specificaties zie ook artikel 26.11.10. t.e.m. 26.11.12.; 

meting zoals hierboven beschreven) 

laagdikte: 20 cm. 

Uitvoering 
De bepalingen van artikel 26.13. t.e.m. 26.14. zijn van toepassing. 

De draagvloeren worden gestort na uitvoering van de funderingen en voor de aanvang van het opgaand werk. De 
aannemer verwittigt de architect minstens 2 werkdagen op voorhand voor een controle van de ondergrond. 
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Het beton wordt gestort 

(ofwel) op de voorziene zuiverheidslaag, zoals beschreven in artikel 15.11. 

De draagvloeren worden gestort 

(ofwel) tussen de funderingsmuren. 

 

De wapeningsnetten worden geplaatst met een overlapping van een volledige maas (15 cm) in beide richtingen en aan 
de hoeken gebonden. De nodige afstandshouders worden geplaatst om de vereiste betondekking te bekomen. 

(ofwel) Er wordt een enkel net geplaatst op 1/3 van de onderkant van de plaat. 

De plaats van te voorziene uitsparingen wordt voorafgaandelijk door de architect aangegeven. 

Bij grote lengten wordt minstens om de 15 m een verdeelvoeg uitgevoerd. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 
Vochtwerende isolatie: onder de draagvloeren wordt een vochtwerende laag geplaatst volgens artikel 15.31.10. 
PE/15.31.20. PVC/15.31.30. PIB. 

Randvoegen: de vloeren worden over de gehele omtrek gescheiden van de andere bouwelementen door een 
samendrukbare voeg van stroken geëxpandeerd polystyreen van minstens 5 mm dik. 

Zettingsvoegen: de draagvloer wordt aangebracht in vakken van maximum ... x ... m. De zettingsvoegen in de 
constructie worden uitgespaard en gevuld met geëxtrudeerde polyethyleenschuimstroken, of gezaagd. 

Toepassing 

15.30. vochtwerende lagen - algemeen 

Omschrijving 
De vochtwerende lagen in de draagvloeren op volle grond, algemene funderingsplaten of platen op putten bestaan uit 
één of meerdere waterkerende scheidingslagen aangebracht tussen de grond en/of in de vloeropbouw. De werken 
omvatten: 

de voorbereiding van de ondergrond; 

de levering en verwerking van de materialen; 

de levering en plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 

Materialen 
De dichtingsmaterialen zijn geschikt voor waterdichting van horizontale oppervlakken.  

Zij worden gestapeld op een beschutte plaats. 

Uitvoering 
De vochtwerende lagen worden geplaatst volgens de door de architect getekende vloeropbouw. 

De vochtwerende lagen moeten spanningsvrij geplaatst worden op een ondergrond die aan de volgende voorwaarden 
voldoet: 

de ondergrond zal droog zijn; 

hij zal voldoende vlak en vast zijn; 

hij zal vrij zijn van alle vreemde stoffen of lichamen (vet, kiezel, olie, ...); 

hij zal chemisch en mechanisch met de waterdichting verenigbaar zijn. 

De aannemer neemt de nodige voorzorgen tegen de beschadiging van het dichtingsmembraan.  

Het dichtingsmembraan zal ter hoogte van alle vloerdoorbrekingen, wanden en verticale structuurelementen met zorg 
en met minimale opstand van 15 cm geplaatst worden, zodat de waterdichting blijvend verzekerd is. 
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Keuring 
De architect controleert de plaatsing van de waterdichtingsmembranen en kijkt de aansluitingsdetails en overlappingen 
na op hun goede uitvoering. 

15.31. vochtwerende lagen - folies  

15.31.10. vochtwerende lagen – folies/PE |PM| 

Omschrijving 
De vochtwerende laag bestaat uit een waterdichte (visqueen)polyethyleenfolie. 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM). De werken moeten inbegrepen zijn in de posten van de draagvloer op 
volle grond, algemene funderingsplaat, plaat op putten en/of vloerisolatie. Ze worden niet afzonderlijk opgemeten. 

(ofwel) 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto ontwikkelde oppervlakte zonder rekening te houden met overlappingen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De folie mag niet kleven of gescheurd zijn. 

Specificaties 
Dikte: minimum 0,1mm 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 
De polyethyleenfolie is gewapend met een ingewerkt weefsel uit nylondraden met mazen van circa 10x10/... mm. 
(voor diktes vanaf 0,3 mm) 

Uitvoering 
De folie wordt aangebracht op de voorlopige werkvloer 

De folies worden zoveel mogelijk in 1 stuk gelegd. Niet te vermijden naden zullen een overlapping hebben van 
minstens 30 cm en dubbel in elkaar worden geplooid. Hiervoor wordt de eerste folie 30 cm dubbel geplooid, de 
tweede folie wordt erover gelegd en het geheel wordt dan 15 cm teruggeplooid. 

De folie wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil.  

Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm overlapping. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing): 
De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. 

Toepassing 
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16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW 

16.00. thermische isolatie onderbouw – algemeen 

Omschrijving 
De post "thermische isolatie onderbouw” omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de voorziene 
thermische isolaties van ondergrondse kelder- of funderingswanden en isolatie onder de keldervloer of vloerplaat op 
volle grond. 

Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde 
vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank 
(EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s). 

16.20. perimeterisolatie - algemeen 

Omschrijving 
Isolatieplaten aan te brengen tegen kelder- of funderingsmuren in aanraking met de grond of in de tot onder het 
maaiveld doorgetrokken spouwen. De werken omvatten: 

de voorbereiding van het oppervlak; 

de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen; 

de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz. 

Let wel 

Bouwdelen die niet waterdicht zijn moeten door het aanbrengen van een afdichting eerst waterdicht gemaakt worden. 
Deze isolatielaag kan deze afdichting niet vervangen. 

Uitvoering 
De voorschriften van de fabrikant dienen strikt gevolgd te worden, zelfs al zouden deze afwijken van onderstaande 
beschrijving. 

Onverminderd eventuele bijgevoegde uitvoeringsdetails, dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de isolatie een 
ononderbroken geheel vormt en dat bij de plaatsing zowel vocht- als koudebruggen worden voorkomen. 

De platen worden in verband en aaneengesloten geplaatst en in zo groot mogelijke afmetingen verwerkt. Indien de 
isolatie bestaat uit meerdere lagen worden de voegen geschrankt. De randen en spleten worden opgespoten met een 
aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. 

Na afloop van de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen 
aangebracht om de isolatieplaten op hun plaats te houden. 

Keuring 
De ontwerper wordt minimum 48u op voorhand op de hoogte gebracht van de plaatsing van de isolatie. Het 
wederaanvullen van de grond mag niet aanvangen voor de ontwerper zijn goedkeuring gegeven heeft. 

16.22. perimeterisolatie – PUR of PIR  

Materiaal 
Harde polyurethaanschuimplaten (PUR) of polyisocyanuraatschuimplaten (PIR) overeenkomstig NBN EN 13165 - 
Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard 
polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie. 

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.  

De platen zijn geschikt als perimeterisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig. 
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Specificaties 
Dikte: volgens subartikel 

Oppervlakteafwerking: gebitumineerd glasvlies 

Randafwerking: vlak 

Prestatiecriteria: 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,028W/mK 

Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826): minimum 150kPa 

Waterabsorptie lange termijn (EN 12087): maximum 2 % 

Uitvoering 
De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag 

De isolatieplaten worden in verband met aansluitende voegen tegen de wanden verkleefd, met de lange zijde 
horizontaal. De verlijming gebeurt met een voor deze toepassing geschikte kleefstof. 

Er wordt een bitumineus waterafdichtingssysteem verticaal op de isolatie verkleefd door middel van de 
vlamlasmethode. De kostprijs hiervan is inbegrepen in dit artikel. 

16.22.10. perimeterisolatie – PUR of PIR/10 cm |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken.  

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 
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17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN 

17.00. ondergrondse leidingen - algemeen 

Omschrijving 
Alle ingegraven elementen voor het verzamelen, behandelen en afvoeren naar de openbare riolering van huishoudelijk 
afvalwater, fecaal water en regenwater van een gebouw of gebouwencomplex. 

Materialen & Uitvoering 
De volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 752 – Buitenriolering 

NBN EN 476 - Algemene eisen voor rioleringsonderdelen 

NBN EN 1610 - Aanleg en testen van rioleringen en afvalwaterleidingen 

TV 200 - Sanitair Reglement - deel 1: Installaties voor de afvoer van afvalwater in gebouwen is van toepassing. 

Het rioleringssysteem voldoet aan de voorschriften van de rioolbeheerder. De aannemer wint de nodige inlichtingen 
in bij de plaatselijk rioolbeheerder. 

Het rioleringsschema (met vermelding van de types afvalwater, leidingdiameters, toestellen, e.a.) is opgenomen in het 
bestek. Bij ontbreken ervan, bij tegenstrijdigheden of bij ontbrekende gegevens licht de aannemer het bestuur hiervan 
tijdig in. 

Voorafgaand aan de werken zoekt de aannemer zelf alle noodzakelijke informatie i.v.m. de juiste ligging en peilen van 
de openbare riolering op en na goedkeuring door het bestuur, past hij het rioleringstracé hieraan aan. 

De riolen op het privé terrein zijn steeds opgevat als een gescheiden systeem (scheiding tussen regenwater en fecaal 
en huishoudelijk afvalwater). 

Het rioleringsnet wordt over zijn ganse lengte door verticale stijgbuisleidingen verlucht. De verluchtingsbuizen worden 
in overleg met het bestuur gepositioneerd. 

Toezichtstukken zijn te voorzien bij richtingsveranderingen. 

De graafwerken voor de sleuven van de ondergrondse leidingen worden beschreven onder artikel 10.33. 

Alle af te voeren grond die voortkomt uit graafwerken voor elementen in dit hoofdstuk wordt gemeten onder artikels 
10.40. 

As-builtplannen: voor de voorlopige oplevering levert de aannemer aan het bestuur tekeningen van het 
rioleringsstelsel zoals het is uitgevoerd, met de exacte ligging en hoogtepeilen van de leidingen, toestellen, 
verzamelputten en aflopen. 

17.10. rioolbuizen - algemeen 

Omschrijving 
Alle ondergrondse leidingen voor de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig van leidingen, toestellen en putten. 
De werken omvatten: 

de leidingen, alle hulpstukken; 

de koppelstukken en verbindingen met de putten en toestellen; 

de muurdoorgangen en kokers; 

de dichtheidscontrole, de wederaanvullingen; 

alle werken voor het voorlopig afvoeren van het oppervlaktewater; 

het ongeschonden bewaren van aanwezige kabels en leidingen; 

de as-built-plannen. 
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Materialen en uitvoering 

ALGEMEEN 
Volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 1295-1 - Statische berekening van ingegraven buisleidingen onder verschillende belastingsomstandigheden - 

Deel 1: Algemene eisen 

SB 250 - Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water 

BUIZEN - BOCHTSTUKKEN  
De rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90°C. 

Alle buizen en hulpstukken zijn onderling verenigbaar. Alle hulpstukken zijn voorzien in het gamma van de fabrikant.  

De diameters van de buizen stemmen overeen met de aanduidingen op de rioleringsplannen en/of worden afgestemd 
op de te verwachten maximum debieten. 

Elke richtingsverandering worden uitgevoerd met aangepaste bochtstukken. De aftakkingen van verticale en 
horizontale leidingen worden uitgevoerd onder hoeken van maximaal 45°. Wanneer de hoek tussen twee op elkaar 
aan te sluiten leidingen meer bedraagt dan 45° zal de aansluiting gebeuren door twee opeenvolgende bochtstukken 
elk met een hoek kleiner dan 45°.  

MONTAGE - VERBINDINGEN - AANSLUITINGEN 
Het montagewerk en de verbindingen worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bekwame vaklui. 

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rechte buizen uit één stuk. De plaatsing van buizen met vaste of losse 
moffen begint stroomafwaarts, met het mofeind stroomopwaarts gericht. 

Buizen worden haaks gezaagd, van bramen ontdaan en eventueel afgeschuind. Voor het samenvoegen van de buizen 
worden de mof en het spie-einde zorgvuldig gereinigd en verbonden volgens de voorschriften van de fabrikant. Alle 
beschadigde buizen worden vervangen. 

De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen op leidingen, toestellen en putten. De uiteinden van de afleiders, 
overlopen van putten enz. worden zorgvuldig met de afvoer verbonden en waar nodig waterdicht uitgewerkt. Ingeval 
van waterdruk worden de dichtingwerken uitgevoerd volgens een aan het bestuur ter goedkeuring voor te leggen 
detailtekening. 

Binnen het gebouw worden de buizen tot in het vlak van de onderste vloeren of kelderwanden gebracht waar ze 
eindigen met een mof. Tijdens de werken worden de moffen afgedekt met een beschermkap. Buiten het gebouw 
worden op analoge wijze de voorlopig openstaande buizen afgedekt zodat er geen vuilresten, grond e.d. in kunnen 
terechtkomen. 

Buizen, verticaal geplaatst of opgehangen, worden standaard voorzien van  aangepaste bevestigingsmaterialen. De 
voorschriften van de fabrikant worden strikt nageleefd. De bevestigingswijze zal voldoende stevig zijn om het gewicht 
van de gevulde horizontale leidingen te dragen. De beugels mogen niet meer dan 200 cm uit elkaar staan en op 
maximum 30 cm aan weerszijden van elke verbinding. 

DOORVOEREN 
Geen enkele buisverbinding of koppeling mag in een muurdoorvoering aangebracht worden. 

De doorvoeren zijn zo voorzien dat zettingen de buis niet kunnen belasten. Bij doorgangen door muren of platen 
worden de leidingen vrij geplaatst. De nodige aanpassingswerken, het maken van gaten, het dichten van de openingen 
tussen de buizen en de gaten met een geschikt elastisch materiaal of een plastisch blijvende mortel, zijn inbegrepen. 

Doorgangen doorheen bouwdelen moeten na afwerking aan dezelfde prestaties (waterdichtheid, brandveiligheid, 
stabiliteit, luchtdichtheid,…) voldoen als de  prestaties gesteld aan deze bouwdelen. 

Doorgangen doorheen balken mogen enkel gebeuren in overleg met het bestuur en de stabiliteitsingenieur. 

LEIDINGTRACE -  HELLING 
Het leidingtracé wordt zorgvuldig uitgezet, volgens de aanduidingen op de riolerings- en/of grondplannen. 

De juiste peilen van de riolering zullen in aanwezigheid van het bestuur correct worden uitgepast in functie van de 
vereiste helling, het uitpassen vangt steeds aan bij het laagste punt. 

De rioleringsbuizen worden gelegd met een minimale en constante helling, waarbij de diameter van de buis in 
verhouding tot de helling en het af te voeren volume een minimale afwateringssnelheid van 0,60 m/sec. en een 
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maximale snelheid van 2,50 m/sec. garanderen. Richtwaarden voor de helling: circa 0,5 cm/m voor regenwater, 1 
cm/m voor vuil water en 2 cm/m voor fecaal water.  

BEDDING - AANVULLINGEN 
De buizen worden over hun ganse lengte ondersteund. Ter plaatse van de verbindingen van de buizen worden in het 
funderingsbed tijdelijke uitsparingen aangebracht die het mogelijk maken de verbindingen af te werken over de 
volledige omtrek van de buizen, de waterdichtheid ervan te controleren en de kragen of verbindingsstukken aan te 
brengen. 

Ofwel wordt een voorgevormde fundering toegepast, ofwel worden de buizen aan de zijkanten onder een hoek van 
45° tot halve hoogte aangevuld.  

De aanvulling van de ingegraven riolering wordt pas uitgevoerd na goedkeuring door het bestuur en na het uitvoeren 
van de controleproeven op de waterdichtheid (zie keuring). 

Keuring 
Materialen met een BENOR merk, BUtgb of EUtgb- technische goedkeuring of gelijkwaardig genieten vrijstelling van 
voorafgaandelijke technische proeven. Deze vrijstelling slaat niet op de controle van de uitvoeringskwaliteit op de 
bouwplaats. 

Het rioleringsstelsel wordt vóór aanvulling onderworpen aan een waterdichtheidcontrole volgens SB250 Index III – 
7.1.3.4. 

17.11. rioolbuizen - beton  

17.12. rioolbuizen – kunststof 

17.12.10. rioolbuizen – kunststof/PVC 

Omschrijving 
Rioolbuizen en hulpstukken uit hard niet-geplastificeerd PVC. 

Materiaal 
NBN EN 1401-1 - Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen - Ongeplasticeerd 
poly(vinylchloride) (PVC-U) - Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem is van toepassing. 

De leidingen met bijhorende koppelstukken en hulpstukken beschikken over het BENOR-keurmerk, een technische 
goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

Specificaties 
Markering: 

Voor ondergrondse rioleringsbuizen vanaf 1 m buiten het gebouw: “U - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN 

klasse - Fabrikant - BENOR – diam x dikte - fabricatiecode” 

Voor ondergrondse rioleringsbuizen binnen en buiten het gebouw: “UD - RIOOL-EGOUT - NBN EN 1401 - PVC-U - SN 

klasse - Fabrikant - BENOR – diam x dikte - fabricatiecode” 

Sterktereeks: SN4 

De hulpstukken hebben dezelfde herkomst en wanddikte als de buis. 

Uitvoering 
De PVC buizen worden gekoppeld d.m.v. verlijming op basis van PVC. 

De verwerking en verbindingen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. De leidingen die 
blootgesteld zijn aan temperaturen lager dan 5°C, en die mogelijk stoten kunnen ontvangen, moeten hiertegen  
worden beschermd. 

Diepte: minimum 80 cm onder de begane grond. 

Helling: circa 1 m(fecaal water) en 1m (huishoudelijk afvalwater en regenwater) 

Bedding: natuurlijke grond 
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Wederaanvulling: te verdichten grond van de uitgravingen 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Beschermhulzen te voorzien bij iedere muur of vloerdoorgang. 

Beugels en bevestigingsmiddelen voor de buizen binnen het gebouw moeten voorzien worden: … 

Toepassing 

17.12.13. rioolbuizen – kunststof/PVC – diam 160 |FH|m 

Meting 
meeteenheid: lm  

meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten volgens de aslijn en tot de binnenkant van de put of toestel. De 
leidingen, hulpstukken en toezichtstukken worden doorgemeten volgens aslijn. De hulpstukken worden niet gemeten 
en zijn begrepen in de eenheidsprijs. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

17.20. draineerbuizen - algemeen 

Omschrijving 
Ondergrondse draineringsystemen voor het permanent opvangen en afvoeren van grondwater en/of oppervlaktewater. 
Zijn steeds inbegrepen: de buizen en hulpstukken, alle aansluitingen, de filter, het draineermassief, de wederaanvullingen 
ende as built-plannen van het draineringstelsel. 

Materialen en uitvoering 
De draineerbuizen beantwoorden aan de bepalingen van het SB 250 index III-26 materialen voor draineerleidingen. De 
aannemer legt het systeem ter goedkeuring voor. 

Het draineringsysteem wordt opgebouwd uit afvoerbuizen die volledig omringd worden met een filter met korrel- of 
vezelstructuur en afgedekt met een draineermassief. De gebruikte geotextielen beantwoorden aan NBN EN 13252 - 
Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen. 

Na het graafwerk wordt de bodem van de sleuf geëffend. de wanden worden zorgvuldig geschoord om inzakkingen te 
vermijden. De buizen worden gelegd, beginnend bij het laagste punt en met een minimale helling van 5 mm per m. Ze 
rusten in een zandbed met een dikte van minstens 15 cm onder de buis.  

De korrelfilter wordt aangelegd naarmate het plaatsen van de buizen vordert.  

Het draineermassief bestaat uit draineerzand volgens SB 250 index III-6.2.1. 

De aannemer verwezenlijkt alle onderlinge aansluitingen en de aansluiting op het rioleringsstelsel of verzamelput.  

17.23. draineerbuizen - kunststof  

17.23.10. draineerbuizen – kunststof/PVC 

Omschrijving 
Geribde geperforeerde buizen van hard polyvinylchloride. 

Materiaal 
De buizen en hulpstukken uit hard PVC beantwoorden aan de bepalingen van het SB 250 hfdst III-26.1.1.  

Ze zijn cirkelvormig en hebben een gegolfde wand voorzien van perforaties. 

Specificaties 
Type: 

(ofwel) De buizen zijn voorzien van een vezelfilter bestaande uit 4 mm kokosvezels (min.750 

g/m2)/polypropyleenvezels type PP 300 of PP 450 

Uitvoering 
De breedte van de sleuf bedraagt minstens  cm.  

De draineerbuizen worden gelegd met gesloten voegen.  
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Het draineermassief wordt aangebracht tot op 50cm van de oppervlakte. 

De aanvulling boven het draineermassief wordt uitgevoerd met teelaarde 

Laagdikte van de wederaanvulling: 50 cm. 

Toepassing 

17.23.16. draineerbuizen – kunststof/PVC - diam 160 |FH|m 

Meting 
meeteenheid: lm 

meetcode: netto te plaatsen lengte van de leidingen en hulpstukken, gemeten volgens de aslijn 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

17.30. toezichtputten - algemeen 

Omschrijving 
Toezichtputten voor verzamelen van afvoeren en voor inspectie en reiniging, met inbegrip van alle graafwerken en 
aanvullingen, de aansluitingen van de rioleringsbuizen, het funderingsbeton, de opzetstukken en deksels, de 
ondergrondse afdekking, het metselwerk, de eventuele bepleistering en bestrijking. 

Materialen 
Onder een belasting van 60 kN mogen de elementen niet knikken, noch scheuren vertonen.  

De geprefabriceerde putten zijn voorzien van een fabrieksmerk, fabricagedatum en in voorkomend geval het 
keurmerk. Zie ook Index III-38 van het SB 250. 

Uitvoering 
De toezichtputten worden zorgvuldig ingegraven en voorzien van een aangepaste funderingsvoet.  

De funderingen reiken minstens 10 cm buiten de putwanden. In opgevoerde grond worden de putten zoveel mogelijk 
met het gebouw verbonden, door een uitkraging uit de funderingen of door betonzolen. 

De funderingsplaten worden uitgevoerd in schraal beton.  

De schachthoogte wordt zo bepaald dat het deksel circa 20 cm onder het maaiveld komt te liggen of in het vlak van 
het eventueel verhard oppervlak, de aanvulling gebeurt met zand. Een verdeelplaat verzekert de belastbaarheid en 
markeert de ligging.  

Keuring 
Volgens NBN EN 1253-2 - Afvoerputten voor gebouwen - Deel 2: Beproevingsmethoden. 

Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de volledig afgewerkte inspectieput werd gekeurd door het 
bestuur. 

17.32. toezichtsputten - beton 

17.32.20. toezichtsputten – beton/prefab |FH|st 

Omschrijving 
Toezichtputten uit prefab beton. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Prefab inspectieputten vervaardigd uit beton, conform NBN EN 1917 - Rioolputten en inspectieputten van 
ongewapend, gewapend en staalvezelbeton. 

Specificaties 
Type: dubbel met sifon en bezinkingsruimte 

Putdiameters: de aanduidingen op plan 
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Uitvoering 
Afdekking:  

  

(ofwel) De  toezichtsputten zijn toegankelijk. Ze worden afgewerkt met een betonkader voor een putdeksel volgens 

artikel 17.51. enkel deksel 

Bij toegankelijke putten wordt de standaardhoogte van de put luchtdicht verhoogd tot het gewenste peil d.m.v. een 
stuk buis van corresponderende diameter. 

De wederaanvullingen rond de inspectieput worden uitgevoerd met: gestabiliseerd zand. 

Toepassing 

17.40. ontvangtoestellen - algemeen 

Omschrijving 
Ontvangtoestellen buiten het gebouw, ingewerkt in de verharding, bestemd voor opvang van oppervlakte- en/of 
kuiswaters met inbegrip van de grondwerken, de afvoer van alle overtollige grond en de fundering.  

Materialen 
Volgende normen zijn van toepassing:  

NBN B 54-101 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het afvoeren van de waters van gebouwen - Algemene 

technische voorschriften 

NBN B 54-102 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en het afvoeren van de waters van gebouwen 

- Klokvormige waterslikkers met reukafsluiter 

NBN B 54-103 - Gietijzeren onderdelen en toestellen voor het opvangen en afvoeren van het water der gebouwen - 

Vierkante of rechthoekige controleluiken met enkel deksel met zichtbaar gietijzer NBN EN 1253-1 - Afvoerputten voor 

gebouwen - Deel 1: Eisen 

NBN EN 1253 - Afvoerputten voor gebouwen  

De afmetingen van de toestellen worden zo gekozen dat ze, rekening houdend met de fabricagetoleranties en zonder 
bijbewerking, kunnen geplaatst worden in een modulair oppervlak. 

Uitvoering 
De ontvangputten worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet met cementmortel. De 
prefab geulen worden aangezet op een fundering uit beton met sterkteklasse C25/30. 

 Het samenvoegen van de prefab elementen gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant met gepaste middelen om 
een waterdicht geheel te vormen. 

De aansluiting op de riolering of putten gebeurt met speciaal voor dit doel prefab elementen. 

17.44. ontvangtoestellen – prefab pompputten |FH|st 

Omschrijving 
Pompputten bestemd voor de vergaring van afvalwater onder het rioleringsniveau en ook geschikt voor het herbergen 
van een dompelpomp. 

Meting 
meeteenheid: per stuk  

meetcode: netto uit te voeren hoeveelheid  

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materiaal 
De prefab pompputelementen zijn voorzien van de nodige uitsparingen en profileringen m.b.t. de benodigde 
aansluitingen van riolerings- en/of drainageleidingen, afvoergeulen, … 

Specificaties 
Behuizing: waterdicht gewapend beton 

Binnenafmetingen: /100x100 cm 

Wanddikte: 120 

Afdekking: gegalvaniseerd stalen deksel (lastencategorie: klasse B 125) 

Uitvoering 
De putten worden zorgvuldig ingewerkt in de voorziene kelderfundering en omgevende vloerafwerking. Alle 
aansluitingen moeten perfect waterdicht worden uitgevoerd. 

Toepassing 

17.50. putdeksels en roosters - algemeen 

Omschrijving 
Putranden te voorzien van een deksel of rooster, boven de voorziene (inspectie-, regenwater-, septische, …) putten van 
allerlei aard met inbegrip van de eventuele schilderwerken. 

Materialen 
De normen NBN 353-101 t.e.m. NBN 53-110 zijn van toepassing. 

De deksels van putten moeten  kindveilig opgevat  worden en mogen  niet kunnen opgelicht worden (voldoende 
zwaar, beschermingsmechanisme,…). 

Uitvoering 
De putranden en/of omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en vastgezet 
met een cementmortel.  

Toepassing 

17.52. putdeksels en roosters - dubbel deksel |FH|st 

Omschrijving 
Dubbel deksel met putrand 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Reukdichte dubbele deksels en bijhorende putranden, beantwoordend aan NBN B 54-101.  

Specificaties 
Materiaal:  

(ofwel) gietijzer volgens NBN B 53-101 - Rioleringsonderdelen uit gietijzer of uit vormgietstaal - Algemene 

technische voorschriften  

Vorm: vierkant 

Uitzicht putrand: vlak 

Uitzicht deksel: geribd 

Buitenafmetingen van de putrand: 300x300 

Belastingsklasse: A 15 (volgens NBN EN 124). 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er worden in totaal ... hefsleutels geleverd. 

De deksels zijn voorzien van een aanduiding R voor Regenwater en A voor Afvalwater 
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Indien fecaliën door de put passeren moet deze voorzien  worden van een gehalveerde doorgangsbuis met dezelfde 
diameter als de inkomende buis. 

Uitvoering 
De putrand wordt op het gewenste peil  

(ofwel) ingebed met een cementmortel. 

 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Deksels uit gietijzer of vormgietstaal worden ontroest, geschilderd met 1 laag roestwerende verf en afgeschilderd met 
2 lagen verf op basis van alkydharsen. De kleur is te bepalen door de ontwerper. 

De randen van de deksels moeten ingevet worden en zijn uitgevoerd in tand en groef. Tussen beide deksels zal 
zorgvuldig over de volledige hoogte een magere zavel aangebracht worden. 

Toepassing 

17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen 

Omschrijving 
De toestellen bestaan uit een kuip ingericht om stoffen, die meegevoerd worden of vermengd zijn met het afvalwater 
tegen te houden, af te scheiden of te behandelen. Zijn inbegrepen: 

de nodige uitgravingen en wederaanvullingen; 

het voorbereiden van de ondergrond waarop of waarin de toestellen moeten worden geplaatst; 

het storten van de funderingsplaat; 

het leveren en plaatsen van de prefab toestellen, met inbegrip van de aansluitingen; 

het aansluiten op de aanvoer- en afvoerleidingen; 

het leveren en plaatsen van de inspectieramen met reukdichte deksels; 

de aanvullingen rondom de put; 

het mangat en de putrand; 

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een 
afzonderlijk artikel). 

17.61. afvalwaterbehandeling – septische putten |FH|st 

Omschrijving 
Leveren, plaatsen en in bedrijf stellen van  septische putten, bestemd voor de opslag en behandeling van huishoudelijk 
afvalwater. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De septische putten beantwoorden aan NBN EN 12566-1 en de minimum voorwaarden van omzendbrief 
P.I.C./EU3185 van het Ministerie van Volksgezondheid en gezin. 

Het systeem zorgt voor een anaërobe biologische zuivering van het afvalwater, waarbij  de vaste stoffen grotendeels 
door bezinking of als drijflaag worden afgezonderd. De septische put beoogt op een natuurlijke wijze het water te 
zuiveren.  

De septictanks voldoen aan de plaatselijke bouwverordeningen.  

De afmetingen worden berekend volgens de hierboven vermelde omzendbrief. Er mogen slechts septische putten 
geleverd worden door fabrikanten die de verbintenis hebben aangegaan de minimale voorwaarden te eerbiedigen, 
waarvan sprake in voornoemde omzendbrief en wiens namen op geregelde tijdstippen door het Ministerie van 
Volksgezondheid worden gepubliceerd. 

http://193.75.139.38/nederlands/bon_de_commandenl.asp?NBNNUMBER=NBN+EN+12566-1:2000
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Een septictank heeft een vloeibaarmakingsput en een verluchte zuiveringsput; deze kamers staan met elkaar in 
verbinding via doorstroomopeningen in de scheidingswand. De oppervlakte van de openingen bedraagt minstens 200 
cm2. De waterdiepte bedraagt minstens 1 m, en de vrije hoogte tussen de waterspiegel en de afdekking bedraagt 
minstens 300 mm. Zij zijn ook voorzien van een bacteriefilter. 

Verzakking of opdrijven van de putten moet voorkomen worden. De verschillende bestanddelen van de put moeten 
goed bereikbaar zijn voor toezicht en/of ruiming. 

Op de septische putten staan vermeld: de nuttige inhoud, de handelsnaam, naam en adres van de fabrikant. 

De keuze van prefab toestellen houdt rekening met de buisdiameters waarop moet worden aangesloten. 

Specificaties 
De septictanks zijn vervaardigd uit: 

(ofwel) slagvast, hoge druk polyetheen (HDPE): 

 

Nuttige inhoud geschikt voor: 5 Equivalente Bewoners (E.B.). 

Aard van het afvalwater: fecaal water, huisafvalwater met inbegrip van toiletwater, badwater, waswater, … eventueel 
aanwezige detergenten. 

Vorm: rechthoekig/ 

Overloop: te voorzien van een ondergedompelde elleboog/…. 

Ontluchtingsbuis (ondergronds): beton met een diameter van 100mm. 

Ontluchtingsbuis (bovengronds): PVC diameter:100 mm. 

Mangat: binnenafmetingen 60x60 cm, tot op hoogte vloerpas De muurtjes worden langs binnen en buiten 
uitgecementeerd en bestreken 

Putdeksel: volgens artikel inbegrepen in dit artikel 

Belastingsklasse: A15 (volgens NBN EN 124). 

Uitvoering 
Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden bepaald in functie van de hellingen van het 
rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels, t.o.v. het maaiveld of de voorziene verharding. De aannemer 
controleert voorafgaandelijk de juiste plaats en het peil. 

De septische putten worden volkomen waterpas geplaatst, ofwel op een bedding van gestabiliseerd zand (standaard), 
ofwel een gewapende funderingsplaat (zie aanvullende uitvoeringsvoorschriften). 

De nodige aansluitingen, de afmetingen en niveaus voor in- en uitgaande buizen worden door de aannemer bepaald, 
rekening houdend met de aan te houden hellingen en niveaus van buizen en putdeksels. Deze niveaus zijn zoals 
aangegeven op de plannen of voor de uitvoering vast te leggen in samenspraak met de architect. 

De aan- en afvoerleidingen worden waterdicht aangesloten op de putten. 

De septische putten worden verlucht: 

(ofwel) door een verluchtingsbuis die loopt tot boven het dak 

 

Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen van de architect. 

Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen: 

(ofwel) opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 

998-2). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte 

cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de 

sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na 

voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis 

geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; 

beide lagen verschillen van kleur. 

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader, stevig verankerd in het 
metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij te zijn of voorzien te worden van een roestwerende bescherming. De 
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aanslag van het vast kader en deksel is uitgevoerd met dubbele tand en groef en wordt ingevet om de reukdichtheid 
te verzekeren. Na het aansluiten van de leidingen, het stellen van de put en na controle door de architect worden de 
aanvullingen rond de put gelijkmatig en laagsgewijs (in lagen van 30 cm oorspronkelijke dikte) uitgevoerd met: 

(ofwel) te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen.  

Onmiddellijk na de plaatsing wordt de septische put gevuld met helder water. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De prefab putten uit kunststof worden verankerd aan een funderingsplaat uit gewapend beton met dikte 15 cm, die 
10 cm uitsteekt t.o.v. de rand van de put. 

Bovenop de prefab putten uit kunststof zal een gewapende betonplaat met een dikte van 10 cm gegoten worden. 

Toepassing 

17.70. regenwaterbehandeling - algemeen 

17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten  

Omschrijving 
Ondergrondse vergaarbakken voor regenwater, bestaande uit één of meerdere elementen. Inbegrepen: 

de uitgravingen (met eventueel verlagen van de grondwaterstand en afvoeren van het oppervlaktewater), 

de funderingen, 

het leveren en plaatsen van de regenwaterputten, 

de aansluitingen van de aanvoerleidingen en de overloop, 

de wederaanvullingen, 

de voorziening van een ontluchting en een overloop met sifon, 

de mangaten en de putranden, 

het leveren en plaatsen van reukdichte en kindveilige deksels en hun inlegkaders (indien niet opgenomen als een 
afzonderlijk artikel).  

Materialen 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing. 

De materialen beantwoorden aan de voorschriften van TV 200 - Sanitair Reglement (WTCB) en moeten onderling 
verenigbaar zijn. 

Op de prefab regenwaterputten staat vermeld: handelsnaam, naam en adres van fabrikant en nuttige inhoud. 

De keuze van het toestel is in overeenstemming met de aan te sluiten buisdiameters. 

De put wordt voorzien van een overloop met geïntegreerde sifon. 

De put is bereikbaar voor toezicht en ruiming. Daarom wordt op elke eenheid  een mangat opgemetseld of wordt de 
put opgehoogd met prefab elementen tot op het voorziene niveau van de putdeksels. 

Uitvoering 

UITGRAVING - FUNDERING - PEILEN 
Alle werken worden uitgevoerd in het droge. De afmetingen van de uitgravingen zijn zodanig dat een vlotte en 
onberispelijke plaatsing van de putten mogelijk is. De aannemer voert de nodige schorings- en stutwerken uit om 
inkalven van de uitgravingen te voorkomen. 

De architect zal de juiste plaats en de pas aangeven. Het aanzetpeil, bodemniveau en topniveau van de putten worden 
bepaald in functie van de hellingen van het rioleringsstelsel en het niveau van de putdeksels t.o.v. het maaiveld en/of 
de vloerafwerking en zodanig dat de putten op hun maximale capaciteit functioneren. De aannemer stelt zich op 
voorhand op de hoogte  van het juiste peil van de rioleringen, voor het bepalen van de diepte en de aansluiting van de 
putten. 

De regenwaterputten worden volkomen waterpas geplaatst op een stabiele en egale ondergrond. De uitvoeringswijze 
moet zo zijn dat verzakking van de putten niet kan voorkomen. Om verzakking of omhoogdrijven te voorkomen 
worden de putten waar vereist aangezet op een funderingsplaat die circa 10 cm rond de put uitsteekt. Na de 
uitvoering worden de putten gevuld met zuiver waterindien dit nodig is om opdrijven te voorkomen.  
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Het bovenvlak van de putten moet met minstens 30 cm grond (teelaarde) bedekt worden. De juiste niveaus worden 
aangegeven  op de plannen of de uitvoering vastgelegd in samenspraak met het bestuur. 

AANSLUITINGEN - OVERLOOP & ONTLUCHTING 
De toevoerleidingen, overloop en aanzuigleiding worden waterdicht aangesloten op de put. De reuk- en waterdichte 
aansluiting van de PVC-buis op de put wordt verzekerd door middel van een gefixeerde rubbermanchet. Zij dragen het 
BENOR-merk (of gelijkwaardig). In geval van aansluiting op een gemengde riolering, moet deze standaard voorzien  
worden van een terugslagklep (zie artikel 17.76). 

De afmetingen en de nodige aansluitingen voor in- en uitgaande leidingen worden op het as-built-leidingenschema 
weergegeven. 

Er wordt een ontluchtingsbuis voorzien in PVC. Het verloop van de ontluchtingsbuis gebeurt volgens de aanwijzingen 
van het bestuur. 

MANGATEN – PUTDEKSELS 
Een mangat wordt voorzien om de toezichtdeksels tot op vloerpas of maaiveldniveau te brengen: 

(ofwel) opgemetseld met volle baksteen (volgens NBN EN 771-1) en metselmortel categorie M15 (volgens NBN EN 

998-2). De muurtjes worden langs binnen en buitenzijde uitgecementeerd. Om een waterdichte 

cementlaag te bekomen wordt aan het aanmaakwater een vochtwerend product toegevoegd dat de 

sterkte-eigenschappen van de cementpleister niet aantast en vrij is van organische stoffen en oliën. Na 

voldoende verharding wordt de cementlaag in aanraking met grond bestreken met 2 lagen vernis 

geactiveerd met steenkoolpek of bitumen (NBN B 46-101) à rato van minimum 200gr/ m2 en per laag; 

beide lagen verschillen van kleur. 

 

Het putdeksel wordt op het voorziene niveau geplaatst in een hiertoe voorzien kader stevig verankerd in het 
metselwerk. Metalen kaders moeten roestvrij  zijn of voorzien van een roestwerende bescherming. 

 Keuring 
Voor de oplevering wordt de put volledig gevuld met zuiver water ter controle van de algemene waterdichtheid.  

Bij de voorlopige oplevering zullen de regenwaterputten volledig gezuiverd zijn.  

17.71.10. regenwaterbehandeling – regenwaterputten/beton |FH|st 

Omschrijving 
Prefab betonnen regenwaterput. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

meetcode: netto hoeveelheid 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De prefabputten bestaan uit waterdicht, goed verdicht beton, conform PTV 114 ‘Geprefabriceerde bekuipingen van 
beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater’ of beschikken 
over een BENOR-keuring (attest voor te leggen).  

De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 30 N/mm2. 

De wand en bodem moeten uit één stuk zijn. 

De wanden van de regenwaterput moeten zo berekend zijn dat zij bestand zijn tegen het transport, de plaatsing en de 
bedrijfsdruk. 

De bovenplaat moet naast de vaste overlast te weerstaan aan een gebruiksbelasting van minimum 15 kN/m2. 
Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer de werkelijke belasting 
hoger ligt dan de voorziene moet er een versterkt deksel worden voorzien of een verdeelplaat in gewapend beton 
worden gestort. 

Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.  

Specificaties 
Nuttige inhoud: 5000 liter. 

http://qc.aoso.vlaanderen.be/nl/normes/doc/PTV119N.pdf


  p. 59 / 182 

Type: /meervoudig samengesteld, conform PTV 114 

Vorm: rechthoekig 

Afmetingen: circa ...x...x... cm 

Wanddikte: minimum 7 cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd 

Vloerdikte: onder 8 cm, boven 8 cm 

Dekplaat belastingklasse: A 15 

Overloop met sifon: ingeval van aansluiting op gemengde riolering, met terugslagklep 

Mangat: minimum opening 60x60cm 

Putdeksel: ondergronds 

Uitvoering 
De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geëgaliseerde ondergrond. Het 
transport en verplaatsing van putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of breuk. 

Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door het bestuur. De 
wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met: 

(ofwel) te verdichten grond van de uitgravingen.  

Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De putten worden gecombieerd met een infiltratievoorziening waarbij de wand van het bovendeel bestaat uit poreus 
beton en het onder onderdeel uit waterdicht beton. Het infiltratieoppervlak en – volume zijn conform de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater van 5 juli; aanzet van de het infiltratiedeel volgens de bepalingen van de 
leverancier. Infiltratieoppervlak: … m²; infiltratievolume: … liter. 

De putten worden aangezet en verankerd op een fundeerplaat, dikte minimum 10 cm. De aansluiting met de 
gewapende fundeerplaat gebeurt d.m.v. metalen plaatjes die met voldoende overlapping in de wand van de put 
worden ingebetonneerd. 

enkelvoudige putten wordt gefundeerd op een plaat uit schraal beton. 

wanneer de put uit meerdere eenheden bestaat worden deze gefundeerd op een gemeenschappelijke 

funderingsplaat uit gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt aan het bestuur ter goedkeuring 

voorgelegd. 

Toepassing 

17.72. regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater |PM| 

Omschrijving 
Alle coördinerende werkzaamheden, aansluiting en beproeving, om de voorziene regenwaterputten geschikt te maken 
voor het duurzaam hergebruik van regenwater binnen de woningen (voeding toiletten, wasmachine, …). De 
regenwaterputten zullen een eerste maal gevuld worden met drinkbaar water. De regenwaterputten, filters en 
overlopen, hydrofoorgroepen, bijvulinstallatie, … zijn opgenomen als afzonderlijke posten: putten, filters en overlopen 
met terugslagklep in hoofdstuk 17, de pompinrichting, bijvulinstallatie en aansluiting op de verdeelcollector  in hoofdstuk 
62. De elektrische aansluitingen behoren tot de aanneming elektrische installatie. Het plaatsen en aansluiten van de 
aftappunten en hun leidingen behoren tot hoofdstuk 60.  

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM)  

Toepassing 
Het regenwater wordt bestemd voor de voeding van toilet gelijkvloers, toilet verdieping, wasmachine, dubbele 
dienstkraan garage 
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17.74. regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep |FH|st 

Omschrijving 
Overloopinrichting voor regenwaterput. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Overloopinrichting van de regenwaterput naar de riolering, te voorzien van een zelfsluitende terugslagklep die 
terugstroming via de overloop naar de regenwaterput verhindert. 

Specificaties 
Materiaal: kunststof (/PVC,…) voorzien van afsluitdeksel voor reiniging van klep en buis. 

Diameter: DN 100 

Aanvullende specificaties (te schrappen indien niet van toepassing) 
Met afsluiter tegen ongedierte. 

Toepassing 

17.75. regenwaterbehandeling – infiltratievoorzieningen 

17.75.20. regenwaterbehandeling – infiltratievoorzieningen/infiltratieblokken |FH|st 

Omschrijving 
Ondergronds reservoir van modulaire holle kunststofblokken voor infiltratie van regenwater in de bodem. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 
Geperforeerde blokken uit: PP 

Totale inhoud: circa 1000  liter 

Aanzetdiepte: volgens plan 

Minimale grondbedekking: 30 cm 

Toevoer diameter: 110 mm 

Overloop diameter: niet van toepassing 

Verkeersbelastingsklasse: C 250 (NBN EN 124) 

Omwikkeld met geotextiel non woven: min 125 gr/m² 

De blokken kunnen eenvoudig mechanisch onderling bevestigd worden. 

Uitvoering 
Volgens voorschriften van de leverancier. 

Een dimensionerings- en stabiliteitstudie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

De blokken worden rondom aangevuld met draineerzand of fijn grind, zonder insluitsels, onderaan min 10 cm, boven- 
en zijkanten min 30 cm. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De blokken worden omwikkeld met een beschermdoek van polypropyleen: 325 g/m². 

Voorzien van een inspectieschacht. 
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Toepassing 

17.80. aansluitingen - algemeen 

17.81. aansluitingen - openbare riolering |FH|st 

Omschrijving 
Alle werkzaamheden en keuringen nodig voor de aansluiting op het openbaar rioleringsstelsel. 

Zijn inbegrepen: 

het leveren en plaatsen van een buis van de sifonput tot aan de straatriolering, 

alle vereiste grond- en aanvullingswerken, 

het herstellen van de eventuele schade aan de openbare weg, 

aflevering van een conformiteitsattest voor de privéwaterafvoer, 

alle kosten en lasten aangerekend door de nutmaatschappij, rioolbeheerder en/of gemeente. 

Meting 
meeteenheid: per stuk (woning)/Totale Prijs (appartementen) 

meetcode: per aansluiting; de buizen en hulpstukken worden gemeten onder de betreffende posten van de 
rioleringsleidingen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Materialen 
De aansluiting op de hoofdleiding zal uitgevoerd worden door middel van een aangepast spruitstuk (aansluitstuk van 
dezelfde diameter als de aan te sluiten buis), dat geplaatst wordt in een opening in de hoofdleiding die of reeds 
standaard werd voorzien of ter plaatse moet worden uitgeboord (diameter 192 mm voor een aansluiting van 150 
mm).  

Volgens de plaatselijke uitvoeringsomstandigheden en/of reglementeringen wordt de aansluiting gerealiseerd: 

met geglazuurde gresbuizen en hulpstukken. Een elastische dichting werd door de fabrikant vast in de greselementen 

aangebracht. Het spruitstuk heeft een uitwendige kraag zodat het niet in de riool kan schuiven. De aansluitopening 

heeft een gave doorsnede, waarbij het spruitstuk, om puntbelastingen te voorkomen, aangepast is aan de 

buitenradius van de hoofdbuis en een wankelvrije verbinding waarborgt. 

met kunststofmoffen uit hoogwaardig polypropyleen, EPDM, PVC, …, voorzien van een aangepaste dichting. 

De afdichtingen  voldoen aan NBN EN 681- Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van 
buisverbindingen in water- en afvoertoepassingen. 

Uitvoering 
De aannemer doet tijdig een aanvraag bij de technische dienst van de gemeente of De Watergroep, om de aansluiting 
volledig conform aan de gemeentelijke voorschriften te laten verlopen. Deze zal bepalen of de aansluiting al dan niet 
door de aannemer zelf mag uitgevoerd worden.  

In geval de aannemer zelf de aansluiting moet realiseren, houdt hij de oppervlakte van de op te breken verhardingen 
zo klein mogelijk. De aansluiting gebeurt ter hoogte van de kruin of in een put van de hoofdriool. Nadat de sleuf is 
uitgegraven en de opening in de riool is gemaakt, wordt het spruitstuk op de afvoerleiding ingebracht en met een 
speciale dichtingsring afgedicht. 

Er moet een volledig waterdichte aansluiting uitgevoerd worden. 

Na uitvoering van de aansluiting en wederaanvulling, zo nodig met gestabiliseerd zand, worden de verhardingen in 
hun oorspronkelijke staat hersteld. Na de aansluiting mogen geen brokstukken achterblijven in de riolering. 

Keuring 
Aflevering van een positief keuringsverslag van de rioleringen volgens het Ministerieel besluit van 28/06/2011 
betreffende de keuring van de binnenwaterinstallatie en de privéwaterafvoer. 
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Toepassing 

17.82. aansluitingen – doorvoer- en wachtbuizen |PM| 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van alle ingegraven of ingemetselde doorvoer- en wachtbuizen vanaf de rooilijn tot aan de 
binnenzijde van de ondergrondse wand of tot aan de voorziene aansluitbocht.  

De uitgraving de sleuven wordt beschreven onder artikel 10.33. 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de aansluitingen 

(ofwel) 
meeteenheid: lopende meter 

meetcode: netto lengte in de as van de leidingen, alle bocht- en hulpstukken inbegrepen 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Buizen uit thermoplastisch materiaal (PVC, PE, …) met aangepaste diameter, geschikt voor de doorvoer van de 
nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, water, kabel, telefoon, …). 

Uitvoering 
De plaatsing van de wachtbuizen moet gebeuren volgens de voorschriften van de verdelende maatschappijen. De 
nutsmaatschappijen worden tijdig geraadpleegd om de exacte plaats van de binnenkomende leidingen te bepalen. De 
wachtbuizen worden aangesloten op de door hen voorziene of voorgeschreven hulpstukken.  

De buizen worden loodrecht op de rooilijn aangebracht. De plaatsing van de buizen tussen twee aansluitpunten of 
putten gebeurt met rechte stukken. De aannemer verwezenlijkt alle aansluitingen, waarbij scherpe bochten vermeden 
worden.  

De buizen worden over hun volledige lengte gefundeerd op een voldoende breed zandbed van 10 cm dikte en hierin 
verzonken. In geval van gebundelde kokerbuizen worden de ruimten tussen de buizen eveneens opgevuld met zand.  

De doorvoering in de muren gebeurt zodanig dat geen druk op de kokers wordt uitgeoefend. De aannemer maakt de 
openingen na het plaatsen van de kokers waterdicht.  

De wederaanvulling van de sleuven mag slechts aanvangen na goedkeuring van de architect. Alle buizen die 
beschadigd zijn, worden vervangen. 

In de wachtbuizen bestemd voor soepele kabels worden voorlopige, gegalvaniseerde stalen trekdraden geplaatst om 
de kabeldoorvoer te vergemakkelijken.  

Voor de voorlopige oplevering van de werken levert de aannemer een asbuilt-plan van het verloop van de leidingen. 
Deze aanduidingen mogen op het uitvoeringsplan van de rioleringen voorkomen. 

Toepassing 
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20. METSELWERK 

20.00. metselwerken - algemeen 

Omschrijving 
Bovengrondse metselwerken, die niet in aanraking met de grond komen of aan weersinvloeden zijn blootgesteld.  

Materiaal 
STS 22 Metselwerk is van toepassing. 

Uitvoering 

Algemeen 
De stabiliteitsberekeningen van het metselwerk gebeuren volgens NBN EN 1996 en zijn ten laste van de aannemer. 

De in rekening te brengen belastingen worden bepaald volgens NBN EN 1991. 

De uitvoering van het metselwerk gebeurt in overeenstemming met STS 22 en NBN EN 1996. 

toleranties 

Aard Maximaal toelaatbare afwijking 

Verticaliteit per verdieping ± 8 mm 

Positie van boven elkaar staande muren ± 20 mm 

Vlakheid per 2 m ± 8 mm 

Dikte van de volledige spouwmuur ± 10 mm 

Elke lengtemaat d  ± ¼ (d)1/3 (in cm)  

Horizontaliteit 

± 8 mm bij d ≤ 3 m 

± 12 mm bij 3 m ≤ d ≤ 6 m 

± 16 mm bij 6 m ≤ d ≤ 15 m 

(d = afstand tussen twee meetpunten) 

Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende 
metselwerk op zijn kosten. 

Bewegingsvoegen 
De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie. 

De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De 
muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen. 

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde van de 
voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal. De voeg moet waterdicht blijven. 

Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m.  
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel in de 
breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt waar de 
horizontale voegen voorzien moeten worden.  

Zichtbaar blijvend metselwerk 
De zichtvlakken van het zichtbaar blijvend metselwerk worden zoveel mogelijk samengesteld uit hele en/of halve 
metselstenen. Het gebruik van gebroken elementen of elementen met een onregelmatige vorm of uitzicht wordt niet 
toegestaan. Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen 
zichtbaar zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld. Buitenhoeken moeten vlak uitgevoerd worden. 

Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk moeten elektriciteitsleidingen bij voorkeur gelijktijdig met het 
metselen ingewerkt te worden. In het zichtvlak van het metselwerk worden de nodige uitsparingen voor contactdozen 
voorzien of zorgvuldig uitgezaagd. 

De voegen worden achter de hand platvol meegaand gevoegd met de gebruikte metselmortel. Alle op de steen 
klevende mortelresten worden zorgvuldig verwijderd, de zichtvlakken van de stenen worden gereinigd en beschermd 
tegen verdere verontreiniging. 



  p. 64 / 182 

20.01. metselwerken – ter plaatse gemetst 

Omschrijving 
De muren worden ter plaatse op de werf gemetst. 

De werken omvatten: 

de voorbereiding van de werken, het plaatsen van de nodige stellingen, … 

de levering en voorbereiding van de stenen, de metselmortels, … 

de uitvoering van het metselwerk en de nodige beschermingsmaatregelen, … 

de nodige waterkeringen  

de prefab deur- en raamlateien en prefab verdeelbalkjes, indien niet afzonderlijk gemeten onder hoofdstuk 26 en/of 
27 

de nodige voorzieningen voor de bevestiging van het binnen- en buitenschrijnwerk 

de verbindingselementen en/of -wapeningen voor kruisende muren, alle verankeringen aan niet ingebonden 
achterliggende muren of van achterliggende muren aan een betonskelet 

het voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen 

het verwijderen van de voor de werken nodige beschermingen, stellingen, afdekzeilen, … 

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Uitvoering 
De aannemer treft de nodige voorzorgen om de stenen op een vlakke ondergrond en droog op te slaan. Hij verwijdert 
de verpakking zo kort mogelijk voor het vermetselen. In het winterseizoen moet absoluut vermeden worden dat niet 
vorstbestendige stenen nat worden.  

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te realiseren 
en dit te behouden.  

Alle muren worden loodrecht, haaks en goed vlak uitgevoerd.  

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De uit de 
voegen puilende mortel wordt met het truweel afgeschraapt.  

Bij aanhoudende droge weersomstandigheden worden bij gebruik van mortel voor algemene toepassing de stenen 
voorafgaandelijk bevochtigd om een goede hechting tussen mortel en steen te verkrijgen.  Nat maken door 
onderdompeling is verboden. 

Bij zeer warm en droog weer of felle bezonning, wordt het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid om 
uitdroging van de mortel, voor hij volledig verhard is, te voorkomen.  

Bij regen moet het vers metselwerk onmiddellijk tegen waterinslag beschermd worden. 

Het bovenvlak en de bovenste 80 cm van het metselwerk moeten op het einde van de dag systematisch afgedekt 
worden.  Eventueel mag ook een afdekplaat met voldoende oversteek gebruikt worden die het verse metselwerk over 
de bovenste 80 cm beschermt tegen regen. Deze rechtstreekse afdekking mag geen hout of ander materiaal zijn dat 
onder invloed van regen sporen kan nalaten op het metselwerk.  

Bij iedere gebeurlijke werkonderbreking verwijdert de aannemer alle gebonden mortel boven een laatste laag stenen 
of blokken. 

Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve opening van de voeg 
niet groter zijn dan 5 mm. 

De langse voegen moeten perfect horizontaal zijn en overal dezelfde dikte hebben.  

De verbinding tussen dragende wanden gebeurt door steenverbanden of door horizontale wapeningen die in iedere 
wand worden verdergezet. De voorschriften van STS 22 hieromtrent zijn van toepassing. Alle muren die een geheel 
vormen, worden gelijktijdig opgetrokken. 

Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien tussen de muur en 
de kolom. 
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Bij verankering van muren aan bestaande constructies worden de muren in verband ingewerkt in de bestaande 
muren. Als dit niet mogelijk is, wordt om de 50 cm een voegband in het metselwerk ingewerkt en aan de bestaande 
constructie verankerd. 

De muren worden pas belast nadat het metselwerk voldoende sterkte bereikt heeft. Voor een gelijkmatig verdeelde 
belasting wordt ten minste 16 uur gewacht, voor een puntlast moet men minimaal 24 uur wachten voor het 
aanbrengen van de belasting. 

20.02. metselwerken – prefab 

Omschrijving 
De muren worden vooraf gemetst in een fabriekshal. Daarna worden de muren getransporteerd naar de werf en volgens 
de plannen gemonteerd. 

De werken omvatten: 

de opmaak van de productieplannen overeenkomstig de afmetingen op de architectuurplannen 

de planning van de prefabricatie 

metsen van de prefabelementen in de fabriekshal, incl. 

noodzakelijke verstevigingen voor transport 

voorzieningen voor de verbinding van de muurelementen 

de nodige waterkeringen 

eventuele deur- en raamlateien en verdeelbalkjes 

eventuele voorzieningen voor de bevestiging van binnen- en buitenschrijnwerk 

transport van de geprefabriceerde elementen naar de bouwplaats 

montage van de prefab muurelementen op de werf, incl. het schoren 

verbinding van de afzonderlijke muurelementen tot één geheel 

voorzien van de nodige doorbrekingen en doorvoerbuizen 

controle van de afmetingen met de architectuurplannen 

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Uitvoering 
Het prefab metselwerksysteem moet een geldige ATG (of gelijkwaardig) hebben. Voor de aanvang van de 
prefabricatie bezorgt de aannemer een uitgeprinte of digitale versie van de volledige ATG aan de architect. De 
voorschriften uit deze ATG (of gelijkwaardig) moeten nauwkeurig opgevolgd worden zowel wat betreft de te 
gebruiken materialen als de verwerkingswijze van de materialen en de montagewijze van de prefabelementen. 

De productieplannen worden ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 

Het metsen van de muren gebeurt volgens de regels van de kunst. Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing 
worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De uit de voegen puilende mortel wordt met het truweel 
afgeschraapt. Indien de verticale voegen van het metselwerk niet gevuld worden, mag de maximale effectieve 
opening van de voeg niet groter zijn dan 5 mm. De langse voegen moeten horizontaal zijn en overal dezelfde dikte 
hebben.  

De aannemer neemt alle nodige voorzorgen om metselwerk met een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te realiseren 
en dit te behouden. 

De muurelementen mogen pas vervoerd worden indien zij een voldoende sterkte bereikt hebben. 

De nodige maatregelen worden genomen om uitbloeiingen te voorkomen. 

Indien tijdens het transport ernstige beschadigingen aan bepaalde muurelementen zijn opgetreden, mogen deze 
muurelementen niet gemonteerd worden maar moeten ze vervangen worden door nieuwe muurelementen.  
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De prefabmuren worden loodrecht en haaks gemonteerd. De voeg tussen de vloerplaat en de onderkant van de muur 
mag maximaal 4 cm bedragen. Deze voeg wordt over de volledige oppervlakte opgevuld met krimpvrije mortel om 
een goede belastingsoverdracht te garanderen.  

De verbinding tussen de muurelementen moet met de grootste zorg uitgevoerd worden volgens de bepalingen van de 
ATG (of gelijkwaardig). Het opvullen van de resterende voegen mag niet met PUR-schuim gebeuren maar moet met de 
in de ATG (of gelijkwaardig) vermelde mortel gebeuren. 

Bij de aansluiting van muren aan kolommen in beton of staal wordt een bewegingsvoeg voorzien tussen de muur en 
de kolom. 

20.10. materialen – algemeen 

20.11. materialen – metselmortel 

Materiaal 
De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde 
fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit bestek 
voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten 
opgevolgd worden. 

De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

20.11.10. materialen – metselmortel/voor algemene toepassing (G) |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur.  

Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel. 

Specificaties 
Druksterkteklasse: M 10 

Uitvoering 
De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd worden. Als 
de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, 
rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. 

Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor aan de 
architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan. 

De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden opnieuw 
water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel tegen 
weersinvloeden. 

20.12. materialen – hulpstukken 

20.12.10. materialen – hulpstukken/spouwankers 

Materiaal 
De NBN EN 845-1 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: Spouwhaken, bandstaal, 
balkschoenen en kraagijzers is van toepassing. 

De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. 

Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste spouwankers met 
afgeplatte uiteinden voorzien. 
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De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water  van het buitenspouwblad naar het 
binnenspouwblad verhinderd wordt. 

20.12.11. materialen – hulpstukken/spouwankers – gewone spouwankers |PM| 

Omschrijving 
De spouwankers worden ingemetst in het binnen- en buitenspouwblad. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
Model ter goedkeuring voor te leggen aan architect. 

Specificaties 
Materiaal spouwanker: roestvast staal  

Uitvoering 
De spouwankers worden tijdens het opmetsen van het binnenspouwblad ingemetst.  

De spouwankers moeten een minimale mortelomhulling van 20 mm in het vlak van het anker hebben. 

20.12.20. materialen – hulpstukken/lateien 

Materiaal 
De NBN EN 845-2 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van toepassing. 

20.12.21. materialen – hulpstukken/lateien – beton |PM| 

Omschrijving 
Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk beton onder artikel 26.34.  

20.12.22. materialen – hulpstukken/lateien – staal |PM| 

Omschrijving 
Deze lateien worden beschreven in het hoofdstuk staal onder artikel 27.20.  

20.12.23. materialen – hulpstukken/lateien – bekistingsmetselstenen |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het metselwerk. 

Materiaal 
De bekistingsmetselstenen zullen bestaan uit: 

gebakken aarde in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-1 of 

kalkzandsteen in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-2 of 

beton in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-3 of 

geautoclaveerd cellenbeton in overeenstemming met de producteisen van NBN EN 771-4 

De metselmortel is in overeenstemming met NBN EN 998-2. 

De NBN EN 845-2 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 2: Lateien is van toepassing. 

Specificaties 
Opleglengte: 20 cm  

20.12.30. materialen – hulpstukken/waterkering |PM| 

Omschrijving 
De nodige vochtkeringen in het metselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of condensatiewater.  
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Materiaal 
De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, voor zover deze 
verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant, de aard van de toepassing en de 
voorgeschreven metselwerkmaterialen.  

De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten die 
aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal van alle aangewende 
waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

Uitvoering 
Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of 
condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of volgens aanduiding op plannen of 
detailtekeningen. 

De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien. 

Aan de basis van alle opgaand metselwerk worden de waterdichte lagen aangebracht op een laag boven de pas van 
het gelijkvloers met een minimum van 2 cm tot een maximum van 6 cm boven de pas.  

Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om binnengedrongen 
vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de gevelopening. De folie wordt 
geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag wordt ook zijdelings opgeplooid om te 
verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt.  

Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering geplaatst waarvan de 
bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het buitenniveau niet horizontaal is, wordt de 
waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en plooiing van de 
lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen. 

Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien. 

In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van een overlapping 
overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden worden over het volledige oppervlak 
aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te kleven oppervlakken moeten zuiver en droog zijn. 

20.12.40. materialen – hulpstukken/wapening |FH|m 

Omschrijving 
Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de metselstenen geplaatst wordt.  

Meting 
meeteenheid: per lopende meter 

meetcode: netto muurlengte, gemeten volgens de as van de muren. Overlappingen worden niet meegerekend. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Materiaal 
De NBN EN 845-3 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren – Deel 3: Lintvoegwapeningen van 
staal is van toepassing. 

De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit één van volgende materialen 

roestvrij staal  

verzinkt staal (enkel toepasbaar in metselwerk dat in een droge omgeving toegepast wordt) 

verzinkt staal met organische coating (enkel toepasbaar in metselwerk dat in een droge omgeving toegepast wordt) 

verzinkt staal met epoxy coating (dikte van epoxy deklaag > 80 µm, gemiddelde dikte 100 µm; de epoxy deklaag moet 

volledig dicht zijn en aangebracht op alle oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening).   

De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor structurele toepassingen. 
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig). 

Uitvoering 
De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij wapening met platte 
draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter minimaal 3 mm. De voorschriften van 
de fabrikant moeten gevolgd worden. 

De metselwerkwapening wordt aangebracht op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de deklaag niet 
beschadigd zou worden. 

20.12.50. materialen – hulpstukken/akoestische stroken |FH|m 

Omschrijving 
Stroken uit akoestisch dempend materiaal die onder en/of boven de metselwerkmuren worden geplaatst. 

Meting 
meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens muurbreedte. 

meetcode: gemeten volgens netto lengte 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De aannemer plaatst de meest geschikte akoestische strips afhankelijk van de optredende belasting. De fabrikant 
vermeldt de akoestisch optimale werkzaamheid onder een welbepaalde belasting. 

Specificaties 
Breedte van de stroken: volgens muurbreedte 

Resonantiefrequentie: <50 Hz 

Maximale indrukking onder belasting: 2 mm 

Maximale belasting: 265  kN/m 

Maximale kruip na 20 jaar: 1 mm 

Uitvoering 
De akoestische stroken worden geplaatst onder elke muur van de verdieping waar er noodzaak tot akoestische 
demping is. 

De akoestische stroken moeten goed op elkaar aansluiten om akoestische lekken te voorkomen. 

Plaatsing onderaan de muur: 

rechtstreeks op de vloerplaat 

op de akoestische stroken moet een mortellaag aangebracht worden voordat de eerste steenlaag geplaatst wordt. Er 

mag geen contact zijn tussen de mortel en de vloerplaat. 

Plaatsing bovenaan de muur: 

tussen het metselwerk en de akoestische strook moet een mortellaag voorzien worden. Er mag geen contact zijn 

tussen de mortel en de bovenliggende vloerplaat. 
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Toepassing 

20.13. materialen – kimblokken 

20.13.10. materialen – kimblokken/cellenbeton |FH|m 

Meting 
meeteenheid: prijssupplement gerekend per lopende meter, eventueel opgesplitst volgens dikte en muurbreedte. De 
hoeveelheden metselwerk worden niet afgetrokken. 

meetcode: gemeten volgens netto lengte 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De blokken beantwoorden aan de bepalingen van NBN EN 771-4  - Voorschriften voor metselstenen - Deel 4: 
Cellenbetonsteen. Zij zijn drager van het Benor-keurmerk, bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong 
gevoegd. De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de architect. 

Specificaties 
Afmetingen:  

Laagdikte:  20 cm 

Breedte: 14 cm 

Oppervlaktetextuur: vlak 

Prestatiecriteria: 

Kwaliteitsklasse: (C4/550)  

Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ10,droog,metselsteen (volgens EN 1745): maximum 0,145 W/mK 

Toepassing 
Zoals aangegeven in de meetstaat en op uitvoeringsplannen en/of detailtekeningen. 

20.20. binnenspouwblad – algemeen  

20.21. binnenspouwblad - snelbouw 

Materiaal 
De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 of S2 (volgens NBN EN 771-1). 

Specificaties 
Stenen: 

Formaat (lxbxh): 288 x 138 x 188 mm  

Bruto droge volumemassa: min. 850 kg/m³ (tolerantiecategorie D1) 

Genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 15 N/mm² 

Kopvlak: vlak  
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Oppervlak: glad  

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10 

Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype  

Metselverband: keuze van de aannemer  

Spouwbreedte: 3 cm 

Spouwankers: gewone spouwankers volgens artikel 20.12.11. 

Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ10,droog,metselsteen (volgens EN 1745): max. 0,23 W/mK 

De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10. 

Er worden akoestische stroken voorzien onder- en bovenaan de muren volgens artikel 20.12.50. 

De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens tot de 
maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde 
maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel 
maximum van 2 mm.  

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien  

op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

om de 3  

in de 4 lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen komt onmiddellijk een 

wapening. De wapening steekt 1 m uit aan beide zijden van de opening. 

De wapening wordt voorzien ter hoogte van alle hoek- en T-verbindingen van de binnenmuren, om de 2  lagen over de 

volledige hoogte van de muur. Lengte: minimaal 1,5  m langs elke muur. 

Zichtbaar blijvend metselwerk  

volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd: volgens aanduiding op de plannen.  

oppervlaktestructuur: glad  

de voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. 3 mm zijn. Indien dit niet zo 

is, moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden. 

het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 

Uitvoering 
De binnenspouwbladen worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01. 

De spouwen moeten volledig vrij blijven van mortelresten, steenbrokken en ander afval. Daarom moet de spouwmuur 
in drie afzonderlijke fasen opgetrokken worden: 

eerst de realisatie van het binnenspouwblad per verdiepingshoogte  

vervolgens wordt de spouwisolatie over deze oppervlakte geplaatst; 
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tenslotte wordt het gevelmetselwerk uitgevoerd. De aannemer mag deze fase pas aanvangen nadat de architect zijn 

goedkeuring over de geplaatste isolatie gegeven heeft. 

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

Er worden minimaal 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per m² moeten voorzien 
worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen bij zeer grote spouwbreedtes. 

De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid. 

De waterkering wordt zo in de spouw geplaatst dat het water in de spouw op efficiënte wijze naar buiten wordt 
afgevoerd. 

Boven elke waterkerende laag moet minimaal 1 open stootvoeg per lopende m voorzien worden om het afstromende 
water naar buiten te evacueren. 

Om een perfecte plaatsing van de isolatie mogelijk te maken, moeten alle mortelresten en –baarden verwijderd 
worden zodat een vlak oppervlak van het metselwerk bekomen wordt. 

De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton  

Aanvullend uitvoeringsvoorschrift (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Aanpassen bestaande gevelopeningen: 

Het metselwerk wordt toegepast om bestaande gevelopeningen te verkleinen of volledig dicht te maken. De 

gevelopeningen worden gereduceerd tot de op plan aangeduide afmetingen.  

Een correcte plaatsing van de isolatie en afwerking moet mogelijk zijn. 

De nodige waterkeringen worden voorzien. 

Het nieuw te plaatsen metselwerk  moet niet ingewerkt worden in het bestaande metselwerk. 

Toepassing: volgens de plannen  

Keuring 
Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd: 

Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm³. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging 
beschouwd: 

Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde 

bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden 

beschouwd. 

De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige andere 

beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². 

Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde 

strek en één onbeschadigde kop. 

Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd: 
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De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak van de 

steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten. 

De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de hoogte 

van de steen en die een scheurbreedte hebben ≥ 0,2 mm. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten niet groter 

zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte ≥ 0,2 mm eveneens als fouten beschouwd. 

20.21.10. binnenspouwblad – snelbouw/dikte 14 cm |FH|m3 

Meting 
meeteenheid: per m³ 

meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere muur 
doorgemeten. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening gebracht. Worden afgetrokken: 

openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m²; 

het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten worden; 

de opleg van draagvloeren. 

aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

20.30. woningscheidende wand – algemeen  

20.31. woningscheidende wand - snelbouw 

Materiaal 
De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 of S2 (volgens NBN EN 771-1). 

Specificaties 
Stenen: 

formaat (lxbxh): 288 x 138 x 188 mm  

bruto droge volumemassa: min. 850 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) 

genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 15 N/mm² 

kopvlak: vlak  

oppervlak: glad 

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10.  
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Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype  

Metselverband: keuze van de aannemer  

Spouwbreedte tussen de delen van de woningscheidende wand: 0 cm 

Spouw tussen de delen van de woningscheidende wand op te vullen met minerale wol volgens artikel 22.21. 

Spouwankers: geen 

Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λ10,droog,metselsteen (volgens EN 1745): max. 0,23 W/mK 

De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10 

Er worden akoestische stroken voorzien onder- en bovenaan de muren volgens artikel 20.12.50. 

De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens tot de 
maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde 
maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel 
maximum van 2 mm.  

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien  

op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

om de  3 lagen 

Zichtbaar blijvend metselwerk  

volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd:  volgens aanduiding op de plannen.  

oppervlaktestructuur: glad  

voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. 3 mm zijn. Indien dit niet zo is, 

moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden. 

het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 

Uitvoering 
De woningscheidende wanden worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01.  

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

De kopse voegen tussen de stenen moeten volledig gevuld zijn met mortel, tenzij met stenen met tand en groef 
gewerkt wordt. 

Er mogen geen mortelbruggen tussen de beide delen van de woningscheidende wand gevormd worden. 

De isolatie tussen de beide delen van de woningscheidende wand wordt zorgvuldig geplaatst. De platen moeten zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten. 

Keuring 
Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd: 

Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm³. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging 
beschouwd: 

Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde 

bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden 

beschouwd. 
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De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige andere 

beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². 

Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde 

strek en één onbeschadigde kop. 

Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd: 

De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak van de 

steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten. 

De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de hoogte 

van de steen en die een scheurbreedte hebben ≥ 0,2 mm. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten niet groter 

zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte ≥ 0,2 mm eveneens als fouten beschouwd. 

20.31.10. woningscheidende wand – snelbouw/dikte 14 cm |FH|m3 

Meting 
meeteenheid: per m³ 

meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren. Worden afgetrokken: 

het volume van constructieve elementen zoals balken, … indien deze apart gemeten worden; 

de opleg van draagvloeren. 

aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

20.40. dragende binnenmuur – algemeen  

20.41. dragende binnenmuur – snelbouw 

Materiaal 
De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 of S2 (volgens NBN EN 771-1). 

Specificaties 
Stenen: 

formaat (lxbxh): 288 x 138 x 188 mm  

bruto droge volumemassa: min. 850 kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) 

genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 15 N/mm² 
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kopvlak: vlak 

oppervlak: glad 

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10. 

Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype  

Metselverband: keuze van de aannemer 

Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens tot de 
maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde 
maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel 
maximum van 2 mm.  

De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10.  

Er worden akoestische stroken voorzien onder- en bovenaan de muren volgens artikel 20.12.50. 

De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton  

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 20.12.41. voorzien  

op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

om de 3 lagen  

in de  4 lagen onder en boven alle deuropeningen. Boven de lintelen komt onmiddellijk een wapening. De wapening 

steekt 1 m uit aan beide zijden van de opening. 

De wapening wordt voorzien ter hoogte van alle hoek- en T-verbindingen van de binnenmuren, om de 2  lagen over de 

volledige hoogte van de muur. Lengte: minimaal 1,5 m langs elke muur. 

Zichtbaar blijvend metselwerk  

volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd:  volgens aanduiding op de plannen.  

er worden bakstenen gebruikt met afmetingen: 288 x 138 x 188 mm 

oppervlaktestructuur: glad  

voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. 3 mm zijn. Indien dit niet zo is, 

moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden. 

het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 

Uitvoering 
De dragende binnenmuren worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01.  

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

Keuring 
Beschadigde stenen mogen niet verwerkt worden. Wordt als beschadiging beschouwd: 

Elke gebroken steen of elke hoek of randschade waarvan het volume groter is dan 20 cm³. 
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Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk worden eveneens als beschadiging 
beschouwd: 

Een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde 

bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de baksteen als storend moeten worden 

beschouwd. 

De minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm of het product van lengte x hoogte van enige andere 

beschadiging bedraagt meer dan 100 mm². 

Bij een steekproef, buiten de fabriek, van 100 stenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde 

strek en één onbeschadigde kop. 

Het aantal bakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 10%. Worden als fouten beschouwd: 

De aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het oppervlak van de 

steen. Afschilferingen met een diameter kleiner dan 20 mm worden niet beschouwd als fouten. 

De aanwezigheid in beide koppen of één strek van één of meerdere scheuren die langer zijn dan 1/3 van de hoogte 

van de steen en die een scheurbreedte hebben ≥ 0,2 mm. 

Voor stenen die gebruikt zullen worden in zichtbaar blijvend metselwerk mag het aantal stenen met fouten niet groter 

zijn dan 5% en worden scheuren in kop of strek met een breedte ≥ 0,2 mm eveneens als fouten beschouwd. 

20.41.10. dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 14 cm |FH|m3 

Meting 
meeteenheid: per m³ 

meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere muur 
doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening 
gebracht. Wordt afgetrokken: 

openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m²; 

het volume van constructieve elementen zoals lateien, balken, … indien deze apart gemeten worden. 

aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

20.50. niet-dragende binnenmuur – algemeen  

20.51. niet-dragende binnenmuur – snelbouw 

Materiaal 
De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt een staal en prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 
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Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S1 of S2 (volgens NBN EN 771-1). 

Specificaties 
Stenen: 

formaat (lxbxh): 288 x 88 x 138 mm 

bruto droge volumemassa: min.  850  kg/m³ (tolerantiecategorie D1 of D2) 

genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 15 N/mm² 

kopvlak: vlak  

oppervlak: glad 

Type mortel: mortel voor algemene toepassing volgens art. 20.11.10.  

Dikte van de voegen: naar keuze aannemer rekening houdend met hierboven vermeld morteltype  

Metselverband: keuze van de aannemer 

Aanvullende voorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen tussen 0,5 mm en 3 mm. De stenen moeten minstens tot de 
maatspreidingsklasse R1+ of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde 
maximale afwijking van 1% van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel 
maximum van 2 mm.  

De kimlaag wordt voorzien in cellenbeton volgens artikel 20.13.10. 

De lateien worden uitgevoerd volgens artikel 20.12.21. lateien in beton  

Er worden akoestische stroken onderaan de muren voorzien volgens artikel 20.12.50. 

Zichtbaar blijvend metselwerk  

volgende muurvlakken worden als zichtbaar blijvend metselwerk uitgevoerd:  volgens aanduiding op de plannen.  

voeg tussen het zichtbaar blijvend metselwerk en het onafgewerkte plafond mag max. 2 mm zijn. Indien dit niet zo is, 

moet de voeg met een elastische kit opgevoegd worden. 

het meegaand opvoegen is inbegrepen in dit artikel. 

Uitvoering 
De niet-dragende binnenmuren worden ter plaatse gemetst volgens art. 20.01.  

Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant.  

De kimlaag wordt volkomen waterpas aangebracht. Deze paslaag wordt in een traditioneel mortelbed geplaatst. Pas 
na voldoende uitharding van de paslaag worden de muren verder opgetrokken. 

De niet-dragende wanden worden volledig los van de naast- en bovenliggende dragende constructie opgebouwd. De 
verbindingen met de dragende muren gebeuren via glijankers, uitsparingen in het dragende metselwerk die 
naderhand opgevuld worden met een samendrukbaar brandwerend materiaal, …. De verbinding met de 
bovenliggende vloer gebeurt met een samendrukbare voeg. 

20.51.10. niet-dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 9 cm |FH|m3 

Meting 
meeteenheid: per m³ 

meetcode: de lengte van de muren wordt gemeten in de as van de muren, bij kruisingen wordt de dikkere muur 
doorgemeten. De hoogte wordt gemeten tussen de vloeren. Geen enkel volume wordt tweemaal in rekening 
gebracht. Wordt afgetrokken: 
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openingen met een oppervlakte groter dan 0,30 m²; 

het volume van lateien indien deze apart gemeten worden. 

aard van overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 
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21. SPOUWMUURISOLATIE 

21.00. spouwmuurisolatie - algemeen 

Omschrijving 
De post "spouwmuurisolatie" omvat alle leveringen en werken voor het realiseren van de thermische spouwisolaties voor 
gevelmetselwerk, het navullen van spouwmuren en akoestische en thermische isolaties tussen de woningscheidende 
wanden. 

Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde 
vermeld in de CE-marking, ATG/H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank 
(EPBD) worden aanvaard. 

21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen 

Omschrijving 
Gedeeltelijke of volledige spouwvulling met stijve of halfstijve isolatieplaten. De spouwopvatting stemt overeen met de 
uitvoeringsmodaliteiten van het parement (zie algemene bepalingen in hoofdstuk 22 gevelmetselwerk). De werken 
omvatten: 

de voorbereiding van het oppervlak; 

de levering en de plaatsing van de isolatieplaten en eventuele vochtfolies of dichtingsmembranen; 

de levering en de plaatsing van de eventuele bevestigingstoebehoren; 

het verzorgen van eventuele uitsparingen voor leidingen, doorvoeren, enz. 

Materialen 
De afstandhouders (bij onvolledige spouwvulling) die op de spouwhaken bevestigd worden, zijn aangepast aan het 
isolatiemateriaal. Een model wordt ter goedkeuring voorgelegd. 

De voorschriften volgens tabel 2 van het Informatieblad van het BUtgb “Geïsoleerde spouwmuren met 
gevelmetselwerk” zijn van toepassing en aan te vullen met de bepalingen van de specifieke ATG’s en ETA’s. 

Ter hoogte van de spouwaanzet, onder de waterkerende laag, moet een waterbestendig isolatiemateriaal (bijv. XPS) 
toegepast worden of moet het isolatiemateriaal volledig ingesloten zitten tussen twee waterdichte lagen. 

Uitvoering 
Als regels van goed vakmanschap gelden de richtlijnen en typedetails van het Informatieblad van het BUtgb 
“Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk”.  

De platen mogen pas worden aangebracht na voorafgaandelijke keuring van het binnenspouwblad, volgens de 
faseringen vermeld in hoofdstuk 22. 

De aannemer zal er over waken dat de isolatie een ononderbroken geheel vormt. Koudebruggen en vervormingen van 
de isolatielaag worden vermeden. De platen worden daarom in zo groot mogelijke afmetingen, nauwsluitend tegen de 
binnenzijde van de spouw en onderling goed aansluitend in verband geplaatst. Zij worden waar nodig mooi recht 
versneden voor een perfecte aansluiting tegen andere bouwelementen.  

De isolatie wordt geplaatst met de lange zijde horizontaal (en eventuele groef of sponning aan de onderzijde) en met 
verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen wordt de isolatie van de 
bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de achterliggende laag. 

Aan de hoeken wordt de isolatie steeds over de volledige dikte doorgetrokken. De isolatie sluit nauwkeurig aan op het 
buitenschrijnwerk. 

Perforaties van het isolatiemateriaal worden tot een minimum beperkt door een aangepaste keuze van de vorm en de 
plaatsingswijze van de spouwankers. De platen moeten per m2 op minstens 5 à 6 punten bevestigd worden. Bij 
gebruik van prikspouwankers worden de platen dmv aangepaste rozetten vastgezet. 
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Waar vochtwerende lagen doorheen de isolatie dringen worden de platen zorgvuldig doorgesneden. De onderbreking 
mag dus niet gebeuren ter hoogte van de eventuele tand/groef of sponning van de isolatieplaat. De plaatsing en 
plooiing van de lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

Keuring 
Overeenkomstig hoofdstuk 22 - gevelmetselwerk wordt het parament verplicht opgetrokken in drie afzonderlijke 
fasen. De goede onderlinge aansluiting en bevestiging van de spouwisolatie en vochtisolaties kunnen daardoor in betere 
omstandigheden worden gecontroleerd. In het bijzonder zal worden toegezien op de goede aansluiting van de isolatie ter 
hoogte van ramen, dorpels, … Beschadigde of nat geworden platen moeten op aanwijzen van de ontwerper worden 
vervangen.  

21.12. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR of PIR 

Materiaal 
Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim, beantwoordend aan de 
voorschriften van NBN EN 13165 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde 
producten van hard polyurethaanschuim (PUR) – Specificatie.  

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.  

De platen zijn geschikt als spouwisolatie en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of gelijkwaardig. 

Specificaties 
Isolatiedikte: volgens subartikel 

Afwerking: aan beide zijden voorzien van een meerlagencomplex. 

Randafwerking: tand en groef 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,022 W/mK 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De platen bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing als gedeeltelijke spouwvulling. 

Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): minimum klasse D-s2-d0 

Uitvoering 
De platen worden voorzien als gedeeltelijke spouwvulling.  

De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Ter bevordering van de winddichtheid worden de naden en zichtbare plaatranden afgeplakt met een daartoe 
bestemde weersbestendige, duurzame tape. De tape wordt aangebracht op een droge, propere ondergrond en wordt 
over zijn volledige lengte goed aangedrukt. 

21.12.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR of PIR/12 cm |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per m2 

meetcode: gemeten volgens netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van isolatieplaten tussen de woningscheidende wanden, met als doel een akoestische en 
thermische scheiding te realiseren. 

Uitvoering 
De isolatie wordt geplaatst tussen de twee dragende delen van de woningscheidende wanden. In het geval van 
ankerloze halfzware of lichte spouwmuren moeten de ontdubbelde muren volledig mechanisch onafhankelijk blijven 
tot elkaar, dwz vrij van mortelbruggen, spouwankers,... Daarom wordt er voor gezorgd dat de isolatie in één stuk, 
zonder perforatie of onderbreking doorloopt, ook ter hoogte van onderbroken vloerplaten. Daarom moeten de platen 
goed tegen elkaar aansluiten, zonder mortelresten tussen de plaatvoegen.  
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21.21. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW 

Materiaal 
De isolatie bestaat uit halfstijve isolatieplaten uit minerale wol (MW), beantwoordend aan de voorschriften van NBN 
EN 13162 - Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale 
wol (MW) – Specificatie.  

De platen zijn geschikt als spouwmuurisolatie voor woningscheidende wanden en beschikken over een ATG-H 
productgoedkeuring of gelijkwaardig. 

Specificaties 
Dikte: volgens subartikel 

Afwerking: tweezijdig bekleed met een glasvlies 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,035 W/mK 

Uitvoering 
De platen worden voorzien als volledige spouwvulling.  

21.30. spouwmuurisolatie navulling - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor het navullen van een spouwmuur met isolatie.  
De werken omvatten: 

voorafgaand onderzoek van de bestaande muren en spouw, met inbegrip van de opmaak van een inspectieverslag. De 
aannemer maakt afspraken met het bestuur en de eventuele onderaannemer(s) rond de timing van de onderzoeken. 
Indien meerdere onderaannemers uitgenodigd worden voor een onderzoek worden de controlegaten door de eerste 
aannemer geboord en door de laatste hersteld, de kosten hieraan verbonden worden verdeeld onder de verschillende 
aannemers; 

alle noodzakelijke voorzieningen om veilig te werken, zoals de eventuele plaatsing en het wegnemen van stellingen 
(bij werken hoger dan 8 meter); 

de voorbereidende werken zoals de plaatsing van afdekzeilen, het afsluiten van openingen, het aanbrengen van 
begrenzingen van de te isoleren oppervlakte en het boren van vul- en ontluchtingsopeningen; 

de levering van het isolatiemateriaal; 

het afstellen en testen van de navulapparatuur en het eigenlijke navullen van de spouw; 

het herstellen van alle vul-, controle- en ontluchtingsopeningen; 

de controle van de uitgevoerde werken, het documenteren van het na-isolatieproces en het afleveren van een 
verklaring van overeenkomstigheid met de STS 71-1; 

het wegnemen van de beschermingen, het terugplaatsen van alle gedemonteerde elementen en het opruimen van de 
werf, het wegnemen van alle afval. 

 

Volgende werken zijn niet inbegrepen in dit artikel: 

herstellen van scheuren en bewegingsbarsten in het buitenspouwblad; 

herstellen van metselwerkvoegen in slechte staat; 

aanbrengen van een waterkerende laag aan de onderzijde van de spouw en ter hoogte van gevelopeningen; 

gevelrenovatie (hydrofobering, bepleistering). 

Materialen 
De bepalingen van STS 71-1 zijn van toepassing. 

De conformiteit van de gebruikte producten en de plaatsingstechnieken met STS 71-1 moet gecertificeerd zijn door 
een onafhankelijke hiervoor erkende certificatie-instelling. 

Om schade aan de spouwankers te vermijden mag het isolatiemateriaal geen corrosieve invloed hebben. 

Wanneer het isolatiemateriaal bij toepassing in contact staat met de buitenzijde van een rookgasafvoerkanaal moet 
de brandreactie van het isolatiemateriaal in overeenstemming zijn met NBN B61-001 en -002. 
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 Bij brand mogen geen giftige gassen vrij komen van de isolatiematerialen. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 
De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing: 

STS 71-1 – Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten 

minste  50mm 

TV 246 – Na-isolatie van spouwmuren het opvullen van de luchtspouw (WTCB) 

De bekwaamheid van de uitvoerders voor het uitvoeren van na-isolatie van spouwmuren volgens de STS 71-1 moet 
gecertificeerd zijn door een onafhankelijke hiervoor erkende certificatie-instelling. 

De spouwvulling gebeurt vanuit het buitenspouwblad. 

Geschiktheid van de spouw voor na-isolatie 
De uitvoerder is verantwoordelijk voor de beoordeling van de geschiktheid van de spouw voor na-isolatie. Dit moet 
gebeuren op basis van een voorafgaande inspectie en de opmaak van een inspectieverslag.  

voorbereidingen 
Doorvoeren door de spouw en scheidingen met niet te isoleren geveldelen worden afgedicht. 

Ook het binnenspouwblad wordt gecontroleerd op openingen die eventueel gedicht moeten worden. (stopcontacten, 
schakelaars, ingebouwde kasten, rolluik- of zonweringskasten,…) 

Vulgaten worden geboord op de kruising van lint- en stootvoegen. De diameter van de steenboor moet zodanig 
worden gekozen dat de stenen zo min mogelijk beschadigd worden. Met het oog op de mogelijke beschadiging van 
lood- en of andere waterkerende slabben ter plaatse van spouwaansluitingen, raamlateien,.. moet het boren op die 
plaatsen met de grootste voorzichtigheid gebeuren. 

Het is niet toegelaten om met het vullen te beginnen terwijl er in hetzelfde gevelvlak nog vulopeningen worden of 
moeten worden geboord en nog metingen moeten worden uitgevoerd. 

SPOUWVULLING 
Voordat met het vullen van de spouw wordt begonnen, moet de afstelling van de apparatuur en de kwaliteit van het 
geproduceerde isolatieproduct worden gecontroleerd. 

Bij het vullen van de spouw wordt begonnen met de onderste rij vulopeningen en het dichtst bij een hoek van het 
gevelvlak en wordt laagsgewijs verder gewerkt. 

Tijdens het vullen moet een visuele controle via de vulopeningen plaatsvinden (bijv. met endoscoop) om na te gaan of 
het isolatieproduct de spouw gelijkmatig vult. Ook een regelmatige inspectie van het interieur is aangewezen om 
eventuele lekken vast te stellen. 

NAZORG  
Alle vul-, controle- en ontluchtingsopeningen worden hersteld en over hun volledige diepte afgedicht met een 
voegmortel die, na drogen, in kleur is aangepast aan het omringende, bestaande voegwerk. 

Er wordt gecontroleerd of er zich nergens verstoppingen hebben voorgedaan die de werking van bijvoorbeeld 
rookgasafvoerkanalen of rolluikasten zou kunnen verhinderen.  

Indien plaatselijk een onvolledige vulling vermoed wordt of bij twijfel moet voor nadere controle de spouw verder 
geïnspecteerd worden. 

Tenslotte wordt het na-isolatieproces gedocumenteerd en wordt er een verslag opgesteld. Dit dient tevens als basis 
voor het uitreiken van een verklaring van overeenkomstigheid. 

21.32. spouwmuurisolatie navulling - PUR |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 

meetcode: oppervlakte gemeten volgens buitenafmetingen muuroppervlak, alle openingen groter dan 0,5 m2 
afgetrokken. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  
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Materiaal 
Vloeibaar reactiemengsel van polyol en isocyanaat dat in de spouw gespoten wordt en dat door de vorming van het 
blaasmiddel uitzet en opschuimt en een open-cellig polyurethaanschuim vormt. 

De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 14318-1 – Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde producten van gegoten 

hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat-(PIR) schuim - Deel 1: Specificatie voor het gegoten hard 

polyurethaansysteem vóór installatie 

NBN EN 14318-2  – Materialen voor de thermische isolatie van gebouwen - In-situ gevormde producten van gegoten 

hard polyurethaan- (PUR) en polyisocyanuraat-(PIR) schuim - Deel 2: Specificatie voor de geïnstalleerde 

isolatieproducten 

Specificaties 
Spouwbreedte: 30 mm 

Prestatiecriteria: 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,022W/mK 

Volumemassa: minimum 7 kg/m3 

Waterabsorptie: maximum 2,5 kg/m2 

Hoeveelheid gesloten cellen < 20% (klasse CCC1) 

Toepassing 
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22. GEVELMETSELWERK 

22.00. gevelmetselwerken - algemeen 

Omschrijving 
Buitenspouwbladen in gevelmetselwerk.  

Materialen 
STS 22 is van toepassing. 

Uitvoering 

algemeen 
De uitvoering van het metselwerk gebeurt volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met STS 22 en NBN 
EN 1996. 

Men zal stenen van eenzelfde productie gebruiken voor het ganse project – of tenminste voor elk bouwdeel van het 
project indien dit niet in contact komt met een ander bouwdeel. 

De stenen zullen steeds van verscheidene paletten (minimaal 5) gemengd worden, ook bij reeds voorgemengde 
pakken. De stenen worden per pak van boven naar beneden en overhoeks in de pakken afgenomen. 

Het delen van hele stenen gebeurt door mechanisch verzagen, zodat nergens sporen van gekapte stenen zichtbaar 
zijn. Hoeken worden steeds in verband gemetseld. 

Het metselwerk zal met zorg uitgevoerd worden zodat er geen bevuiling optreedt door morteluitlopers, mortelresten, 
… 

Bij gebruik van mortel voor algemene toepassing worden de metselstenen vol en zat in de mortel gelegd. De uit de 
voegen puilende mortel wordt langs de spouwzijde met het truweel afgeschraapt. Indien het metselwerk achteraf 
opgevoegd wordt, moeten de voegen voor de mortel volledig verhard is, uitgekrabd worden over minimaal 10 mm en 
maximaal 15 mm. De nodige open stootvoegen worden duidelijk gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk. 

Aantal open stootvoegen boven de waterkeringen: 

stenen van klasse IW1 en IW2: om de 2 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

stenen van klasse IW3: om de 3 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

stenen van klasse IW4: om de 4 strekken en min. 2 per muuronderbreking 

Bij gedeeltelijke spouwvulling bedraagt de breedte van de luchtspouw minimaal 30 mm bij metselwerk met 
traditionele mortel en minimaal 20 mm bij metselwerk met lijmmortel. 

De uitvoeringsdetails bepalen de vereiste aanslag bij raam- en deuropeningen. Indien niets vermeld staat hierover, 
wordt standaard een aanslag van 50 mm voorzien, met een maximale afwijking van 5 mm. 

De aannemer neemt alle maatregelen om uitbloeiingen op het gevelmetselwerk te voorkomen. Indien ondanks deze 
maatregelen toch uitbloeiingen optreden, worden deze vóór de voorlopige oplevering gereinigd met een aangepast 
product volgens de aard van de uitbloeiing en het type steen. Het advies van de steenfabrikant zal hierover uitsluitsel 
geven. 

toleranties 

Aard Maximaal toelaatbare afwijking 

Verticaliteit per verdieping ± 8 mm 

Verticaliteit op de totale hoogte van het bouwwerk ± 50 mm 

Vlakheid per 2 m ± 8 mm 

Dikte van de volledige spouwmuur ± 10 mm 

Elke lengtemaat d  ± ¼ (d)1/3 (in cm)  

Openingen (ramen en deuren) ± 5 mm t.o.v. de aangeduide plaats 
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± 5 mm t.o.v. de afmetingen 

Horizontaliteit van het metselwerk 

± 8 mm bij d ≤ 3 m 

± 12 mm bij 3 m ≤ d ≤ 6 m 

± 16 mm bij 6 m ≤ d ≤ 15 m 

(d = afstand tussen twee meetpunten) 

Horizontaliteit van de lintvoegen 

± 0,125 l(0,33)  

(l = lengte van de lintvoeg in cm; controle ter hoogte 

van het bovenvlak van de metselstenen) 

Rechtlijnigheid van de lintvoegen 

± 2 mm  

(controle met een rechte lat van 2 m lengte, 

geplaatst op de bovenrand van de voeg) 

Indien de toleranties niet nageleefd zijn, wordt het werk afgekeurd en vervangt de aannemer het betreffende 
metselwerk op zijn kosten. 

Bewegingsvoegen 
De juiste plaats van de voegen wordt aangegeven op de plannen en/of gebeurt volgens de stabiliteitsstudie. 

De breedte van de voegen bedraagt 10 à 15 mm, de voegen gaan doorheen de volledige dikte van de muur. De 
muurdelen moeten vrij en elastisch kunnen bewegen. 

De bewegingsvoegen moeten opgevuld worden met een samendrukbaar, onrotbaar materiaal. De zichtzijde van de 
voeg wordt opgespoten met een elastisch blijvend materiaal waarvan de kleur aansluit bij de kleur van het voegwerk 
en/of de steen. De voeg moet waterdicht blijven. 

Bij horizontale bewegingsvoegen bedraagt de onderlinge afstand maximaal 9 m.  
De horizontale voegen worden gerealiseerd door het gebruik van geveldragers, die in de hoogte en eventueel in de 
breedte verstelbaar zijn. De geveldragers worden beschreven onder artikels 27.53. De architect bepaalt waar de 
horizontale voegen voorzien moeten worden.  

dakrandaansluitingen 
De uitvoering van het gevelmetselwerk moet een waterdichte aansluiting waarborgen met de voorziene 
dakbedekkingsmaterialen, ter hoogte van schouwen en boven het dak uitstekende gevelopstanden. Alle in het 
buitenspouwblad in te werken loodslabben (dikte min. 1,5 mm) of geprefabriceerde kunststofelementen zijn 
inbegrepen in de kostprijs van het gevelmetselwerk.  

22.10. materialen – algemeen 

22.11. materialen – mortel 

22.11.10. materialen – mortel/metselmortel 

Materiaal 
De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer heeft de keuze tussen voorgemengde fabrieksmortel van het droge type of voorgemengde 
fabrieksmortel van het natte type. Hij staat in voor de keuze van een geschikte metselmortel volgens de in dit bestek 
voorgeschreven prestaties en voor de toe te passen metselstenen rekening houdend met de initiële wateropname van 
de gevelstenen. De voorschriften van de mortelfabrikant moeten opgevolgd worden. 

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. 

De aannemer legt een prestatiefiche van de mortel ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

UItvoering 
Droge fabrieksmortels moeten droog, beschermd tegen wind, zon, opstijgend vocht en regen gestockeerd worden. Als 
de mortel in silo geleverd wordt, moet deze op verharde horizontale ondergrond stabiel geïnstalleerd worden, 
rekening houdend met alle veiligheidsvoorschriften. 
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Bij gebruik van voorgemengde fabrieksmortels van het natte type legt de aannemer de leveringsbonnen voor aan de 
architect. Op deze bonnen moeten de herkomst en samenstelling vermeld staan. 

De mortel wordt verwerkt vooraleer de binding optreedt. Nadat de mortel is aangemaakt, is het verboden opnieuw 
water aan het mengsel toe te voegen en opnieuw te mengen. De aannemer beschermt de mortel tegen 
weersinvloeden. 

22.11.11. materialen – mortel/metselmortel - voor algemene toepassing |PM| 

Omschrijving 
Traditionele mortel voor het metsen van gevelmetselwerk met dikke voegen (7 tot 12 mm). 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
Er mogen enkel hulpstoffen toegevoegd worden in samenspraak met de producent van de mortel. 

Specificaties 
Druksterkteklasse: M 10  

22.11.20. materialen – mortel/voegmortel 

Materiaal 
De NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel  en TV 208 Opvoegen van metselwerk zijn van 
toepassing.  

De mortel draagt het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De voegmortel moet compatibel zijn met de metselmortel en de gevelsteen. De samenstelling van de voegmortel is 
aangepast aan de klimatologische omstandigheden op het moment van aanbrengen. 

De voegmortel moet vorstbestand zijn. 

Duurzaamheid: geschikt voor toepassing in een omgeving met hoge waterbelasting. 

De minimale verwerkingstijd van de mortel bedraagt 2 uur. 

Specificaties 
Druksterkteklasse:  M 10  

Uitvoering 
De voorschriften van de voegmortelfabrikant moeten gevolgd worden. 

Om de gewenste voegtint te bepalen, worden 3 verschillende stalen aangebracht op proefvlakken met een minimale 
oppervlakte van 0,25 m². Hieruit wordt door de architect en de bouwheer een definitieve voegsamenstelling gekozen. 

De homogeniteit van de mengeling is zodanig dat de tint overal eenvormig is. 

Er mag niet gevoegd worden bij extreme weersomstandigheden, zoals bij verwachte vorst binnen de 24u na het 
aanbrengen, bij temperaturen onder 5°C en boven 30°C, in volle zon, bij droge wind, bij slagregen, in geval van 
bevroren ondergrond, …. 

Bij gebruik van bastaardmortel met kalkhydraat voor het optrekken van het metselmerk, mag het opvoegen ten 
vroegste 2 maanden na het beëindigen van het metselwerk gebeuren. 

De dag voor het voegen moet het metselwerk bevochtigd worden met zuiver water. Indien nodig wordt dit kort voor 
de aanvang van het voegen herhaald. 

Bij ongunstige weersomstandigheden moet het metselwerk gedurende twee dagen met water beneveld worden om 
verbranding van de voegspecie te voorkomen. Het gebruik van een geschikt polymeer kan het benevelen overbodig 
maken. 

Mortelvlekken moeten zoveel mogelijk mechanisch verwijderd worden vooraleer over te gaan tot een chemische 
behandeling. 

Indien gevaar voor regen op vers gevoegd metselwerk bestaat, moet het metselwerk beschermd worden. 

22.12. materialen – spouwankers |PM| 

(ofwel)  



  p. 88 / 182 

Omschrijving 
De spouwankers worden beschreven onder artikels 20.12.10. van hoofdstuk 20 Metselwerk. 

(ofwel) 

Omschrijving 
Spouwankers geschikt voor toepassing bij een niet-gemetst binnenspouwblad. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
De NBN EN 845-1 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren - Deel 1: Spouwhaken, bandstaal, 
balkschoenen en kraagijzers is van toepassing. 

De verankeringslengte van de spouwankers bedraagt minimaal 30 mm. 

Diameter van de spouwankers is minimaal 4 mm. Voor gelijmd metselwerk worden aangepaste spouwankers met 
afgeplatte uiteinden voorzien. 

De spouwankers zijn zo ontworpen dat doorstroming van het water  van het buitenspouwblad naar het 
binnenspouwblad verhinderd wordt. 

Model ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. 

Specificaties 
Materiaal spouwanker: roestvast staal  

Spouwbreedte: 3 cm 

Uitvoering 
Er worden minimaal 6 spouwankers/m² voorzien. De aannemer gaat na of meer spouwankers per m² moeten voorzien 
worden om de ingrijpende windbelasting zonder knikken te kunnen opvangen bij zeer grote spouwbreedtes. 

De spouwankers worden zo geplaatst dat het ingedrongen water naar buiten wordt afgeleid. 

22.13. materialen – waterkering |PM| 

Omschrijving 
De nodige vochtkeringen in het gevelmetselwerk tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of 
condensatiewater.  

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
De aannemer heeft de keuze uit waterkeringen uit PE, PVC, PIB, butylrubber of bitumenglasvlies, voor zover deze 
verenigbaar zijn met NBN EN 13967, de voorschriften van de fabrikant, de aard van de toepassing en de 
voorgeschreven metselwerkmaterialen.  

De gebruikte membranen zijn waterdicht, rotvrij en scheurvast. Ze zijn bestand tegen zuren, basen en zouten die 
aanwezig kunnen zijn in de gebruikte bouwmaterialen en het grondwater. Een staal van alle aangewende 
waterkeringen wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

Uitvoering 
Overal waar nodig worden waterdichte lagen aangebracht tegen opstijgend vocht en voor de afvoer van regen- of 
condensatiewater. Dit gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap en/of volgens aanduiding op plannen of 
detailtekeningen. 

De waterkeringen worden steeds over de volledige dikte van de muren voorzien. 

Boven alle raam- en deurlateien wordt een waterdichte folie Z-vormig in de spouw aangebracht om binnengedrongen 
vocht af te voeren. De uiteinden worden minimaal 20 cm verder geplaatst dan de gevelopening. De folie wordt 
geplooid met de afwatering naar buiten toe. De vochtwerende laag wordt ook zijdelings opgeplooid om te 
verhinderen dat binnengedrongen vocht in de spouw loopt. Voor gebouwen vanaf vier bouwlagen wordt per twee 
bouwlagen de Z-vormige spouwvochtafwatering niet enkel boven de lateien aangebracht maar doorgetrokken over 
het volledige gevelvlak.  

Aan de voet van de spouwmuren wordt ter hoogte van het maaiveld een dubbele vochtwering geplaatst waarvan de 
bovenste in het binnenspouwblad wordt opgetrokken. Daar waar het buitenniveau niet horizontaal is, wordt de 



  p. 89 / 182 

waterkering trapsgewijs gelegd door boven elkaar geplaatste overlappende lagen. De plaatsing en plooiing van de 
lagen verzekeren een trapafwaartse afwatering. 

De contactvlakken zijn voldoende zuiver en glad zodat perforaties niet voorkomen. 

Onder en boven de vochtkering wordt een mortelafstrijklaag voorzien. 

In de lengterichting worden de folies zoveel mogelijk in één stuk gelegd, naden zijn voorzien van een overlapping 
overeenkomstig de plaatsingsvoorschriften van de aangewende folie. De naden worden over het volledige oppervlak 
aan elkaar gekleefd of met koudlasstroken bevestigd. De te kleven oppervlakken moeten zuiver en droog zijn. 

22.14. materialen – wapening |FH|m 

Omschrijving 
Geprefabriceerde staalwapening die in de mortellaag tussen de legvlakken van de gevelstenen geplaatst wordt.  

Meting 
meeteenheid: per lopende meter 

meetcode: netto muurlengte, gemeten volgens de as van de muren. Overlappingen worden niet meegerekend. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

Materiaal 
De NBN EN 845-3 – Voorschriften voor hulpstukken voor metselwerktoebehoren – Deel 3: Lintvoegwapeningen van 
staal is van toepassing. 

De lintvoegwapening bestaat uit gelaste draadnetten uit roestvrij staal of verzinkt staal met epoxy coating (dikte van 
epoxy deklaag > 80 µm, gemiddelde dikte 100 µm; de epoxy deklaag moet volledig dicht zijn en aangebracht op alle 
oppervlakken, ook de snijvlakken van de wapening). 

De producent moet verklaren dat de wapening geschikt is voor toepassing in gevelmetselwerk. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De muurwapening beschikt over een geldige ATG (of gelijkwaardig). 

Uitvoering 
De aannemer plaatst de meest geschikte lintvoegwapening. Voor gelijmde voegen gebruikt hij wapening met platte 
draden (maximale dikte van 1,5 mm). Voor mortelvoegen bedraagt de diameter minimaal 3 mm. De voorschriften van 
de fabrikant moeten gevolgd worden. 

De metselwerkwapening wordt aangebracht op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

Lintvoegwapening uit verzinkt staal met epoxy coating moet omzichtig behandeld worden opdat de deklaag niet 
beschadigd zou worden. 

22.20. gevelstenen – algemeen  

22.21. gevelstenen – baksteen 

Materiaal 
De NBN EN 771-1 Voorschriften voor metselstenen – Deel 1: Metselbaksteen is van toepassing. 

Enkel stenen behorende tot categorie I volgens NBN EN 771-1 mogen toegepast worden. 

De stenen behoren tot de klasse HD (hoge dichtheid) volgens NBN EN 771-1. 

De stenen dragen het BENOR-merk of gelijkwaardig. Bij iedere levering wordt een certificaat van oorsprong gevoegd. 

De aannemer legt ten minste drie stalen met prestatiefiche ter goedkeuring voor aan de ontwerper. 

Gehalte aan actieve oplosbare zouten: categorie S2 (volgens NBN EN 771-1). 

Keuring 
Gebroken stenen mogen niet verwerkt worden (behalve bij gevelstenen die bedoeld zijn voor wild verband). 

Bij een steekproef van 100 gevelbakstenen zullen minstens 90 stenen aanwezig zijn met één onbeschadigde strek en 
één onbeschadigde kop. Worden als beschadiging beschouwd: 
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een afgestoten hoek, rand of nerf van opgebrachte (glazuur)lagen, ofwel zichtbare scheuren of afgeschuurde 

bezanding of profilering, voor zover deze voor de zichtvlakken van de gevelbaksteen als storend moeten worden 

beschouwd. 

de minimale diameter van een beschadiging bedraagt 10 mm voor vormbak- en strengpersstenen en 15 mm voor 

handvormstenen of het product van lengte x hoogte van enige andere beschadiging bedraagt meer dan 100 mm² voor 

vormbak- en strengpersstenen en 225 mm² voor handvormstenen. 

gevelbakstenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijv. getrommelde stenen) worden niet op rand- en 

oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. 

Het aantal gevelbakstenen met fouten mag niet groter zijn dan 5%. Worden als fouten beschouwd: 

de aanwezigheid van insluitsels die door zwelling kunnen aanleiding geven tot afschilferingen in het zichtvlak van de 

steen. 

scheuren met een breedte ≥ 0,2 mm op het zichtvlak. 

22.21.20. gevelstenen – bakstenen/handvorm- en vormbakstenen |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto oppervlakte. Alle openingen groter dan 0,2 m2 worden afgetrokken. De dagzijden van openingen 
worden enkel meegerekend indien hun breedte groter is dan de breedte van de gevelsteen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

Specificaties 
Type: handvorm  

Fabrieksmaat (lxbxh): 228 x 108 x 40 mm 

Kleur: rood 

Oppervlaktetextuur: ruw  

Uitzicht:  genuanceerd  

Genormaliseerde  gemiddelde druksterkte fb: min. 5  N/mm² 

Porositeit: max. 12% 

Vorstklasse (volgens NBN B 27-009): zeer vorstbestand 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De bakstenen worden toegepast met gelijmde voegen. De stenen moeten minstens tot de maatspreidingsklasse R1+ 
of R2+ behoren. De vlakheid en rechtheid van de legoppervlakken mag een gemiddelde maximale afwijking van 1% 
van de lengte van de diagonaal van het legvlak niet overschrijden, met een individueel maximum van 2 mm. 

Uitvoering 
Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de richtlijnen van de fabrikant. Het 
wordt ter plaatse gemetst volgens art. 22.01.  

Het gevelmetselwerk wordt gemetst met dikke voegen (voegdikte: 10 mm) met mortel voor algemene toepassing 
volgens art. 22.11.11. 

Metselverband: halfsteens verband  
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Lateien: regelbare console volgens art. 27.26. / … 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Het gevelmetselwerk wordt achteraf gevoegd met een voegmortel volgens art. 22.11.20. 
Het voegen gebeurt volgens TV 208 - Opvoegen van metselwerk. 

kleur: toon op toon 

ligging van het voegvlak t.o.v. het steenvlak:  verdiept  

oriëntatie van het voegvlak: parallel met metselvlak  

vorm van de voeg: hol  

structuur van het voegvlak: glad gestreken  

Uitzettingsvoegen:  volgens NBN EN 1996-2 ANB. 

Er wordt een horizontale metselwerkwapening volgens artikel 22.14. voorzien  

op de plaatsen zoals aangeduid op de plannen  

om de  3 lagen  

in de 3  lagen onder en boven alle deur- en raamopeningen. Boven de lintelen en rollagen komt onmiddellijk een 

wapening. De wapening steekt 1 m uit aan beide zijden van de opening. 
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23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN 

23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen 

Omschrijving 
De werken omvatten: 

het plaatsen en verwijderen van alle voor de werken vereiste stellingen, afdekzeilen en beschermingswerken;  

de controle en de voorbereiding van het draagvlak en de ondergrond; 

de controleopmeting van de juiste afmetingen tijdens of na uitvoering van de ruwbouw; 

de voorbereiding, werkhuistekeningen en prefabricatie van alle voorziene gevelelementen; 

de vereiste bevestigingselementen met de andere bouwelementen (ankers, doken, rails, …); 

de bevestiging en het inmetselen van de dorpels, plinten en dekstenen, met inbegrip van de legmortels, 
verankeringselementen, vochtisolaties, uitzettingsvoegen, voegwerk, opvulkitten, …; 

de beschermingsmaatregelen, nabehandelingen; 

het opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. 

Materialen 
De aannemer legt drie stalen van het materiaal voor, die respectievelijk het gemiddelde uitzicht en de twee 
grensuitzichten van de levering moeten vertonen. Deze stalen moeten bovendien alle bijzonderheden (aders, gaten, 
draden, …) bevatten die niet als gebreken worden beschouwd en waarvan de aanwezigheid niet tot afkeuring kan 
leiden. 

Legmortel 

NBN EN 998-2 – Specificaties voor mortels - Deel 2: Metselmortel is van toepassing. 

De toegepaste legmortel is aangepast aan de elementen die hij verbindt en heeft er geen enkele negatieve invloed op, 

noch op het vlak van sterkte, noch op het vlak van de esthetische kwaliteiten.  

Er wordt een mortel met sterkteklasse M10 toegepast. 

Voor kleine hoeveelheden mag de mortel worden samengesteld op de werf en mechanisch bereid.  

De bereide mortels moeten worden verwerkt vooraleer binding optreedt; mortel die een begin van binding 

ondergaat, mag niet opnieuw aangemaakt of verwerkt worden.  

De legmortel moet verenigbaar zijn met eventuele toe te passen voegmortels. 

Uitvoering 

VERVOER - LEVERING 
De dorpels, plinten en dekstenen worden geleverd op paletten en zijn bij het transport vlak gestapeld en afgedekt. Op 
de werf worden ze vlak gestapeld en beschermd tegen de weeromstandigheden, op een beschutte geventileerde 
plaats of onder een dekzeil. 

VERWERKING 
De dorpels, plinten en dekstenen worden vol en zat in de mortel gelegd, waarbij er wordt op toegezien dat de 
uitgestreken mortellaag dikker wordt aangebracht dan de afstandswiggen.  

De voegen moeten overal even dik en rechtlijnig zijn. De breedte van lint- en stootvoegen stemt overeen met deze 
van het gevelmetselwerk waarin ze worden geïntegreerd.  

Bij droog weer worden kleine elementen vooraf bevochtigd. Ook de leg- en stootvlakken van grote elementen moeten 
vóór verwerking worden nat gemaakt, zodat het water niet door capillariteit uit de mortel wordt opgeslorpt.  
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De aansluitingen (stoot- en lintvoegen) met het buitenspouwblad worden goed met mortel gevuld; aan de buitenkant 
blijven de voegen tot 2 cm diepte open wanneer het parement naderhand opgevoegd wordt. De nodige voorzorgen 
worden genomen om een verzorgd en onbesmeurd uitzicht aan de ingemetste gevelelementen te geven en dit te 
behouden.  

Na het leggen worden de stootvoegen met mortel opgevuld. Elk rechtstreeks contact tussen binnen- en 
buitenspouwblad moet worden vermeden. De tussen te plaatsen materialen moeten verenigbaar zijn met de 
voegvulling van het buitenschrijnwerk. 

Keuring 
Na plaatsing en tot de voorlopige oplevering worden de elementen beschermd tegen beschadiging of bevuiling. 
Beschadigde elementen kunnen bij de voorlopige oplevering worden geweigerd en zullen vervangen worden op 
kosten van de aannemer. 

23.01. algemeen - blauwe hardsteen 

Materialen 

KWALITEIT VAN DE STEEN 
TV 228 Natuursteen en TV 220 Belgische Blauwe Hardsteen zijn van toepassing. 

De plaats van herkomst (groeve) wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

Alle stenen zijn vrij van gebreken, die mettertijd de duurzaamheid van de steensoort zouden kunnen aantasten en het 
gebruik ervan in het gedrang brengen. De steen is gezond, heeft een heldere klank onder de slag van een ijzeren 
hamer en is vorstbestendig. De steen is vrij van vlekken en onzuiverheden (vetten, olie, ...), ontdaan van alle 
steenkorst of aarde, afgeschaald tot op de kern en volkomen gereinigd.  

Stenen die in éénzelfde bouwwerk of in éénzelfde deel van een bouwwerk verwerkt worden, vertonen geen 
kleurverschillen. 

De stenen behoren tot de categorie “normaal gebouw” (volgens tabel 28 van TV 220). 

Stenen waarvan het uitzicht volgende kenmerken vertoont hebben afkeuring tot gevolg: 

verweringskorst, leisteenachtige of heterogene zones; 

oplossingsholten; 

barstjes, aders en draden die water vasthouden op de zichtbare vlakken; 

stylolieten die al dan niet water vasthouden maar gelegen zijn op minder dan 2 cm van een gevoegd uitspringend vlak, 

op minder dan 4 cm van een niet-gevoegd uitspringend vlak of in de al dan niet zichtbare vlakken van dunne platen 

(minder dan 5 cm dik); 

water vasthoudende zwarte aders; 

witte vlekken met een oppervlakte groter dan 1 dm2 of een oppervlak groter dan 20% van het zichtbare oppervlak van 

de steen; 

zachte of niet hechtende fossielen. 

VERLIJMINGEN - BIJWERKING VAN ONVOLKOMENHEDEN 
Enkel mits specifieke toestemming van de ontwerper en bouwheer is het bijwerken of aaneenlijmen van blauwe 
hardsteenelementen toegestaan. In voorkomend geval moet de aannemer, op verzoek van de architect, de nodige 
referenties en schetsen ter beschikking stellen. 

Het aaneenlijmen van stenen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van TV 148 - Het lijmen van steen en 
marmer (WTCB).  
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De toegestane bijwerkingen en/of verlijmingen beantwoorden aan onderstaande randvoorwaarden: 

Kleine onvolkomenheden, in het dagvlak van de natuursteen, mogen worden hersteld voor zover er geen gevaar 

bestaat dat de herstelde zone verdere beschadiging ondergaat en voor zover het vulproduct even hard is als de 

steensoort en de kleur of het patina van de herstelde zone niet duidelijk verschilt van die van de steen. Onverminderd 

de aard van de toegestane bijwerking wordt een minwaarde van 10% toegepast op de betreffende hoeveelheden. 

De bijzonderheden in het zichtvlak mogen worden verkit, voor zover de verkitte zone geen enkel gevaar op 

beschadiging inhoudt en de kit, waarvan de kleur wordt aanvaard na aanbrenging op een van de drie 

referentiemonsters, een hardheid heeft die bij benadering gelijk is aan die van de steen en geen kleurverandering 

ondergaat die zichtbaar is op meer dan 3 m afstand voor buitengebruik in gevels of vloeren. Kleurwijziging ten gevolge 

van bevuiling die vreemd is aan de steen wordt niet in beschouwing genomen, noch voor de steen, noch voor de 

verkitting. 

Uitvoering 
De blauwe hardstenen moeten loodrecht, haaks en zo vlak mogelijk worden uitgevoerd.  

De zichtvlakken hebben rechte kanten en zijn vrij van afgeschilferde randen en hoeken.  

Gefrijnde stenen worden alle gelegd in eenzelfde behouwingsrichting.  

Keuring 
Alle houwstenen die holten of verweringszones vertonen, gekloven of gebroken zijn of die hoek- of randschade 
vertonen, worden geweigerd en door de aannemer op eigen kosten vervangen. 

Houwstenen met hoek- of randschade ontstaan tijdens het transport en de behandeling van de steen of gedurende de 
werken komen niet in het zichtvlak voor en worden op kosten van de aannemer vervangen voor zover de schade 
onherstelbaar is. 

23.10. raam- en deurdorpels - algemeen 

Omschrijving 
Levering, plaatsing en afwerking van de raam- en deurdorpels, met inbegrip van: 

de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de fabrikant van het 
buitenschrijnwerk om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen 
getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; 

het leveren van de dorpels;  

perfecte plaatsing van de dorpels voorzien van de nodige vochtwerende lagen; 

het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; 

het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

Materialen 
De aannemer legt vóór de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 

een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels, … 

contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de 

levering moeten vertonen 

de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen 
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de gevraagde garantiebewijzen, attesten 

De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de dorpel 
een voldoende helling hebben naar buiten toe. 

Alle uitspringende dorpels worden onderaan voorzien van een druipgroef voor een afdoende waterkering. De 
druipgroef is minimum 5 mm diep en bevindt zich op 10 à 15mm van de rand. Langs de voorzijde zullen de 
watergroeven minstens 25 mm buiten het gevelvlak geplaatst worden. 

Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de dikte van het schrijnwerk en de eventueel 
bijkomende voorziening van rolluiken en/of zonneweringen. 

Onder buitendeuren is steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm te voorzien, die 
gelijk komt met de voorziene binnenvloerafwerking. 

Uitvoering 
De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en voor de plaatsing van 
het buitenschrijnwerk.  

Er wordt toegezien op een adequate thermische onderbreking tussen de buitendorpels en het binnenspouwblad.  

De dorpels worden over hun volledige lengte op een PE-folie (min. 0,45 mm dik) geplaatst die aan de achterzijde en 
zijkanten opgetrokken wordt, zodat insijpelend water naar buiten wordt geleid. Plaatsing van de vochtwerende laag 
volgens de richtlijnen van de WTCB Technische infofiche nr 20: Spouwdrainage ter hoogte van een dorpel. 

Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien moeten de  tussenliggende voegen opgekit worden. 
Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring voorleggen aan architect. 

Binnen en buitenhoeken worden uitgevoerd in verstek. 

23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen  |FH|m3 

Meting 
(ofwel)  

meeteenheid: m³ 

meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm³ worden als 10 dm³ gemeten. Opgelijmde stukken 
mogen echter niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het volume. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel)  
meeteenheid: m²  

meetcode: lengte x breedte. Stenen kleiner dan 0,10 m² worden als 0,10 m² gemeten. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: lm  

meetcode: zichtbare lengte, minimum lengte 50cm 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Volgens artikel 23.01. 

De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 

Specificaties 
Afwerking bovenvlakken: blauw-geschuurd (volgens TV 228.3.) 

Afwerking zichtbare zijkanten:  blauw-geschuurd (volgens TV 228.3.2.2) 

Profiel:  
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Raamdorpels: dikte minimum 4 cm + 1 cm opstand  

Deur en vensterdeurdorpels: dikte minimum 4 cm + 1 cm opstand   

Helling: niet voorzien (plaatsing onder helling van 5%)  

De dorpels worden zijdelings 50 mm ingewerkt in het parement. 

Lengte van dorpelstukken: volgens opmeting, uit één stuk tot 300 cm. 

Druipgroef: 5  mm breed en circa 5 mm diep  

Onvolkomenheden worden geweigerd  

Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 15 mm hoogte. 

Aan de zijuiteinden worden gelijmde opstanden voorzien van 15 mm hoogte, volgens detailtekening 

Uitvoering 
De dorpels worden geplaatst met een oversteek van  5  cm t.o.v. het gevelvlak. 

Dorpels langer dan 200 cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langere worden verdeeld in gelijke 
veelvouden van maximum 200 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale diepte van de 
dorpel. In de open voeg wordt tussen de elementen een aangepaste voegbodem geplaatst.  

Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint van de 
steen. 

Toepassing 

23.20. garagepoortdorpels - algemeen 

Omschrijving 
Levering, plaatsing en afwerking van de garagepoortdorpels, met inbegrip van: 

de controle van de juiste afmetingen na uitvoering van de ruwbouw in samenspraak met de fabrikant van de 
garagepoort(en) om na te gaan of de dorpels kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen 
getekend en voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten; 

het leveren van de dorpels;  

perfecte plaatsing van de dorpels voorzien van de nodige vochtwerende lagen; 

het opvoegen en waar nodig opkitten met een aangepaste elastische gevelkit; 

het schoonmaken voor de voorlopige oplevering. 

Materialen 
De aannemer legt vóór de uitvoering het volgende ter goedkeuring voor aan de architect: 

een kleurenkaart en stalen voor de prefabdorpels, … 

contractuele monster(s) per voorzien dorpeltype, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de 

levering moeten vertonen 

de nodige uitvoeringsdetails en plaatsingsplannen 

de gevraagde garantiebewijzen, attesten 

De detaillering van de dorpels houdt rekening met een goede afwatering. Hiertoe moet het bovenvlak van de dorpel 
een voldoende helling hebben naar buiten toe. 

Het achtervlak van de binnenzijde van de dorpel houdt rekening met de positie van de poort. 

Er wordt steeds een opstand met een hoogte van 10 mm en een breedte van 20 mm voorzien, die gelijk komt met de 
voorziene binnenvloerafwerking. 
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Uitvoering 
De buitendorpels in steenachtig materiaal worden geplaatst voor het leggen van de vloeren en voor de plaatsing van 
de garagepoorten.  

De dorpels worden over hun volledige lengte op een PE-folie (min. 0,45 mm dik) geplaatst die aan de achterzijde en 
zijkanten opgetrokken wordt, zodat insijpelend water naar buiten wordt geleid. Plaatsing van de vochtwerende laag 
volgens de richtlijnen van de WTCB Technische infofiche nr 20: Spouwdrainage ter hoogte van een dorpel. 

Bij grote dorpellengtes, die in meerdere stukken worden voorzien, moeten de  tussenliggende voegen opgekit 
worden. Het aantal voegen wordt beperkt, dorpelverdeling ter goedkeuring voorleggen aan architect. 

23.21. garagepoortdorpels - blauwe hardsteen  |FH|m3 

Meting 
(ofwel) 

meeteenheid: m³ 

meetcode: netto volume van de steen. Stenen kleiner dan 10 dm³ worden als 10 dm³ gemeten. Opgelijmde stukken 
mogen echter niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het volume. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel)  
meeteenheid: m²  

meetcode: lengte x breedte. Stenen kleiner dan 0,10 m² worden als 0,10 m² gemeten. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: lm  

meetcode: zichtbare lengte, minimum lengte 50cm 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Volgens artikel 23.01. 

De steen heeft een ATG (of gelijkwaardig). Dit moet voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd worden. 

Specificaties 
Afwerking bovenvlakken: blauw-geschuurd (volgens TV 228.3.) 

Afwerking zichtbare zijkanten:  blauw-geschuurd (volgens TV 228.3.2.2) 

Profiel: dikte minimum 5 cm zonder opstand, met rechte neus 

Helling: niet voorzien (plaatsing onder helling van 5%)  

De dorpels worden  niet ingewerkt. 

Lengte van dorpelstukken: volgens opmeting, uit 1 gelijke stukken. 

Onvolkomenheden worden geweigerd  

Aan de rugzijde wordt een wateropstand gelijmd van 20  mm hoogte. 

Aan de zijuiteinden worden gelijmde opstanden voorzien van 20 mm hoogte, volgens detailtekening 

Uitvoering 
Uitvoeringsdetails en juiste afmetingen te bespreken met poortfabrikant. 

De dorpels worden geplaatst met een oversteek van  5 cm t.o.v. het gevelvlak. 

Dorpels langer dan 150cm mogen in twee gelijke delen worden geplaatst, nog langer worden verdeeld in gelijke 
veelvouden van maximum 150 cm, voorzien van een uitzettingsvoeg van circa 8 mm over de totale diepte van de 
dorpel. In de open voeg kan tussen de elementen een strookje polystyreen worden geplaatst.  
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Alle voegen worden perfect afgewerkt met een waterdichte plastische voegmortel, aangepast aan de kleurtint van de 
steen. 

Toepassing 
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26. STRUCTUURELEMENTEN BETON 

26.00. structuurelementen gewapend beton - algemeen  

Omschrijving 
Dit hoofdstuk omvat alle ruwbouwelementen van de bovenbouw uitgevoerd in stortklaar of geprefabriceerd gewapend 
beton. 

26.01. algemeen – stabiliteitsstudie |PM| 

Omschrijving 

DE STABILITEITSSTUDIE WORDT GELEVERD DOOR DE BOUWHEER.  
De kosten voor het opmaken van de betonstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het 
aanbestedingsdossier. De aannemer gaat na of de elementen kunnen worden uitgevoerd volgens de 
uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

26.10. materialen - algemeen  

26.11. materialen – wapening 

26.11.10. materialen – wapening/staven en netten  

Omschrijving 
Levering, de verwerking (knippen, plooien, ...) en  plaatsing van de voorgeschreven wapeningen voor de constructie-
elementen in gewapend beton met inbegrip van alle afstandhouders en hulpstukken nodig voor het bevestigen en ter 
plaatse houden van de wapeningen.  
De staalprofielen in staalbetonconstructies worden beschreven en gemeten onder hoofdstuk 27. 

Materialen 
Het wapeningsstaal draagt het Benor-merk of gelijkwaardig.  

Uitvoering 

algemeen 
De bepalingen van TV 217 (WTCB) zijn van toepassing. 

Naden in de staven worden zoveel mogelijk vermeden. Het stomplassen van staven met een diameter van minder dan 
20 mm is verboden. De naden worden altijd voorzien op de plaatsen waar de spanning van het staal het geringst is. 
Men vermijdt het tot stand komen van verschillende naden in één vlak. Wanneer een bewapening bestaat uit 
verschillende evenwijdige staven die elk een lasnaad vertonen, zullen die naden minstens op 50 cm van elkaar gelegen 
zijn. Wanneer de naad dicht bij een bekisting ligt, wordt de kortst bij die bekisting gelegen staaf verplaatst op een 
afstand die groter of gelijk is dan de diameter van de dikste staaf. 

Opslag - bescherming 
 Bij hun aankomst op de werf moeten de wapeningen vrij zijn van alle vuil, olie, verf, aarde, e.d.; ze worden op 
een overdekte plaats gelegd en tegen regen en elke andere bevuiling beschut. 

 Op het ogenblik van verwerking worden de wapeningen volledig ontdaan van alle verontreinigingen en losse 
roest, die een volmaakte hechting met het beton  kunnen schaden. 

 Wachtwapening wordt beschermd tegen weersinvloeden. Elke wapening die een zekere periode blootgesteld 
wordt aan weersomstandigheden, en daardoor roestvorming op reeds uitgevoerd beton kan veroorzaken, wordt 
bestreken met cementmelk. 

 

Bewerken van betonstaal 
De wapeningen moeten vóór hun plaatsing geplooid worden in de vormen en afmetingen, aangeduid op de plannen 
en borderellen. Zij worden geplooid volgens de normen NBN EN 206-1 aangevuld met NBN B 15-001 en Eurocode 2 
(NBN EN 1992). De bijkomende voorschriften van PTV 306 - Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, 
schikken en lassen) moeten eveneens toegepast  worden.  

 Het plooien van de staven wordt in principe uitgevoerd bij omgevingstemperatuur, met als minimum -5°C. Zodra 
de temperatuur minder dan +5° C bedraagt, is het niettemin aangeraden voorzorgen te treffen tegen het gevaar van 
brosse breuk van de staaf.  
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 Elke voorlopige buiging die gevolgd wordt door een terugbuiging moet zoveel mogelijk vermeden. Wanneer deze 
verrichting nodig is, gebeurt ze schokvrij. De kromtestraal van de boog moet dan het dubbele zijn van deze 
voorgeschreven in NBN EN 206-1 + NBN B 15-001. 

26.11.11. materialen – wapening/staven en netten - staven |PM| 

Meting 
meeteenheid: per kg. 
De volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m³. 

meetcode: volgens het staalborderel van de betonstudie. 
De eenheidsprijzen omvatten naast de materiaalkost alle bewerkingen (knippen, plooien, …), het plaatsen, het lassen, 
de afstandhouders, alsook het regelen ervan.  
De binddraden, overschotten, afval van staven, … worden niet gemeten of verrekend. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

Materialen 
De wapeningsstaven beantwoorden aan de voorschriften van: 

NBN EN ISO 15630-1 ‘Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - Deel 1: 

Wapeningsstaven en –draden’  

NBN A 24–301 t.e.m. NBN A 24-303 ‘Staalproducten – Betonstaal’+ PTV 302, 303, 306 en 310. 

Zodra een Nederlandse vertaling van NBN EN ISO 15630-1 beschikbaar is, vervallen de nationale normen NBN A 24 en 

PTV’s. 

De wapeningsstaven zijn geribd en behoren tot de klasse BE 500 S of DE 500 BS. 

Uitvoering 
De stabiliteitsplannen vermelden de diameter, lengte en klasse van de staven.  

26.12. materialen - beton 

Materialen 
Elk tewerkgesteld beton is in overeenstemming met NBN EN 206-1 + NBN B 15-001.  

Uitvoering 
De bepalingen van de volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 1992 – Eurocode 2 – Ontwerp en berekening van betonconstructies 

NBN EN 13670 + ANB – Uitvoering van betonconstructies 

 

26.12.10. materialen – beton/stortklaar beton  

Materiaal 
Het beton draagt het Benor-merk of gelijkwaardig en is hierdoor vrijgesteld van alle voorafgaande keuringen. In geval 
van twijfel behoudt het bestuur zich het recht voor op de werf controles uit te voeren, vóór of na het betonstorten. De 
kosten van deze controles vallen ten laste van de aannemer indien het resultaat ervan negatief is. 

Uitvoering 

algemeen 
Het stortklaar beton moet geleverd worden door een nabije betoncentrale met BENOR-keuring of gelijkwaardig. Het 
beton mag nooit aangemaakt worden op de bouwplaats. 

De betonhoeveelheden zullen nooit opgemeten worden op basis van de door de aannemer voorgelegde 
leveringsbons. 
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Voor elke betonlevering op de werf zal een bestelbon worden afgeleverd. Deze bestelbons maken deel uit van het 
werfdagboek. De aannemer moet deze bestelbons samen met het werfdagboek  bewaren en ze op verzoek 
voorleggen.  

 De bestelbon bevat volgende informatie: naam van de betoncentrale, vrachtwagennummer, serienummer van 
de bon, datum en uur van eerste contact tussen water en cement (niet handgeschreven), naam van de gebruiker, 
naam en ligging van de bouwplaats, specificatie (code en bestelnummer), hoeveelheid in m3, naam van de certificatie-
instelling, sterkteklasse, omgevingsklasse, consistentieklasse, categorie en sterkteklasse van het cement, eventueel 
type hulpstoffen en toevoegsels, bijzondere eigenschappen. 

 Het beton moet gestort worden binnen de 100 minuten na het eerste contact tussen water en cement. Ter 
controle is de centrale verplicht het vertrekuur van de mixer op mechanische of elektronische wijze te vermelden op 
de bestelbon. Het betonstorten moet voldoende snel gebeuren, onderbrekingen worden tot een minimum herleid. 
Beton dat niet gestort is vóór de binding aanvangt, mag niet meer worden gebruikt. 

 Het storten van het beton bij middel van een pneumatische betonpomp is toegelaten mits voorafgaande 
toelating van de ingenieur, ontwerper en veiligheidscoördinator, wat betreft o.a. de diameter van de leidingen, 
bewegingssnelheid, pulsatie-frequentie, valhoogte, enz. Wanneer de valhoogte groter is dan 2 meter, zal men 
verplicht gebruik maken van betongoten met een glad oppervlak. 

Het storten van beton moet worden onderbroken bij overvloedige regen, overvloedige sneeuw of bij vorst. Als het 
begint te regen na het betonstorten, moet het beton gedurende minstens 24 uur afgedekt  worden zodat het 
oppervlak niet wordt uitgespoeld.  

Bij vorst moeten de minimale voorzorgen volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 genomen worden. 

Alle gewapend beton dat in aanraking komt met de grond moet opgevat worden als waterdicht beton. 

verdichten 
 De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat het beton tijdens het verdichten homogeen blijft en de lucht 
eruit verwijderd wordt. Bij zichtbaar blijvende betonwerken moet een gelijkvormigheid in tint en uitzicht bekomen 
worden. 

Het verdichten gebeurt door trillen met trilnaalden, bekistingstrillers of oppervlaktetrillers in functie van het uit te 
voeren betonwerk. Er mag niet te lang getrild worden om segretatie van het beton te voorkomen. De trilnaald mag 
snel in de betonmassa gestoken worden, maar moet er traag terug uitgetrokken worden. Er mag niet getrild worden 
tegen de bekisting of tegen wapeningen, dit vooral bij langere stukken, waarbij de trillingen overgezet kunnen worden 
naar het beton waar de binding reeds een aanvang genomen heeft. 

 De aannemer houdt steeds een reserve trilnaald ter beschikking op de werf, eventueel defect kan in geen geval 
worden aanvaard voor het niet trillen van het beton. 

stortnaden 
De stortnaden worden tot een minimum beperkt en worden voorzien op plaatsen waar ze de weerstand en het 
uiterlijk van de constructie het minst schaden. Ze worden zoveel mogelijk voorzien volgens gedrukte vlakken. De 
aansluitvlakken van de voegen zijn stroef en schoongemaakt. Indien nodig worden ze voor het schoonmaken gebikt. 
De aansluitvlakken worden goed natgemaakt voor het storten. 

 Wanneer het vers beton pas na binding van het beton van de vorige fase wordt gestort, wordt het aansluitvlak 
aangebrand (aanbrengen van een dunne laag rijke en plastische mortel). 

 Het verse beton wordt krachtig tegen het beton van de vorige fase aangedrukt. Indien de verdichting geschiedt 
door trillen, heeft het verse beton dezelfde consistentie als het voorgaande of is het iets plastischer, terwijl de triltijd 
met 50% wordt verhoogd. 

bescherming - bevochtiging 
De aannemer treft de nodige voorzorgsmaatregelen opdat het vers gestorte beton in optimale omstandigheden kan 
verharden. In het bijzonder bij droog en warm weer wordt het vers gestorte beton regelmatig bevochtigd teneinde 
krimpscheurvorming te voorkomen. De temperaturen (minima, maxima) worden in het dagboek der werken vermeld. 

 De temperatuur van het meest blootgestelde oppervlak van het beton moet minstens + 5°C bedragen gedurende 
de 72 uur die volgen op de verwerking. Indien dit niet het geval is, moet er een isolerende bescherming aangebracht 
worden. 

Het beton moet vochtig gehouden worden, zodat het geleidelijk kan verharden. Dit is des te meer noodzakelijk bij 
dunne elementen. Bevochtiging is ook belangrijk wanneer gebruik wordt gemaakt van glijbekistingen, waarbij het 
beton snel van alle bescherming wordt ontdaan.  
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 Het pas verwerkte beton moet beschermd worden tegen uitspoeling door zware regenbuien, beschadiging door 
hagel, en eventueel tegen schadelijk stof. 

 De aannemer moet beletten dat op het pas verwerkte beton wordt gelopen en/of materialen worden 
opgeslagen. 

26.12.11. materialen – beton/stortklaar beton - met staaf- en netwapening |PM| 

Materiaal 
Wapening volgens 26.11.10., 26.11.11. en 26.11.12. 

Uitvoering 
De nodige afstandhouders worden voorzien om de vereiste betondekking te verwezenlijken.  
De nominale betondekking van de wapeningen is in overeenstemming met Eurocode 2 en wordt aangeduid op de 
stabiliteitsplannen. 

De constructieve schikkingen van de wapening (minimale en maximale tussenafstanden, overlapping, …) gebeuren 
volgens de voorschriften van Eurocode 2 (NBN EN 1992 + ANB). 

De afstandhouders zijn voldoende stevig en in voldoende aantal aangebracht zodat de wapening zich niet kan 
verplaatsen gedurende het betonstorten,  door de uitgeoefende krachten, of door het belopen. 

Het contactoppervlak van de afstandshouders met de bekisting is zo klein mogelijk om de mogelijke nadelen als 
gevolg van differentiële thermische uitzetting of een eventuele oppervlaktebewerking te beperken. 

De steunblokken/betonspieën mogen niet zichtbaar zijn aan het betonoppervlak. Er worden afstandhouders in 
mortelblokjes of kunststof gebruikt volgens de voorschriften van TV 217 (WTCB). Het gebruik van houten of metalen 
afstandhouders is verboden. 

De nodige beugels en afstandhouders worden systematisch geplaatst met in achtname van volgende punten: 

In de kolommen wordt om de 100 cm een beugel in twee loodrechte richtingen vastgehouden door middel van 2 

afstandshouders. 

In de balken wordt om de 100 cm een beugel ondersteund door 2 afstandshouders. Boven elkaar liggende 

langswapeningen mogen elkaar raken. In horizontale richting is de tussenafstand minstens 20 mm. 

In de wanden worden om de 100 cm afstandshouders geplaatst. 

In de platen voorziet de aannemer afstandshouders om de 50 cm onder de onderste wapening. 

De bovenwapening wordt gesteund door supportliggers. 

De afstand van wapeningsstaven en -netten tot de bekistingswand bedraagt minimaal 20 mm. 

Tenzij anders aangegeven op de stabiliteitsplannen worden de wapeningsnetten met een overlapping van een 
volledige maas gelegd en aan de hoeken van de boven elkaar liggende mazen verbonden (lassen of met uitgegloeide 
binddraad). 

De overlappingslengte van de staven gebeurt volgens de bepalingen van Eurocode 2. 

26.13. materialen – bekistingen |PM| 

Omschrijving 
Levering en montage van de vereiste bekistingen voor het vervaardigen van ter plaatse gestorte elementen in gewapend 
beton. Dit artikel omvat de bekistingsplaten, alle bijhorende hulpstukken, ondersteuningen en eventuele 
ontkistingsproducten, alsook het achteraf ontkisten. 

Meewerkende bekistingen zoals breedplaten en geprofileerde staalplaten vallen niet onder dit artikel. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton. 
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Materialen 
De bekistingsmaterialen worden door de aannemer gekozen in functie van de voorziene oppervlaktetextuur of 
afwerking. De gebruikte materialen zullen geen hinder vormen voor de latere afwerking. De aannemer legt voor 
uitvoering een technische fiche voor van het gekozen bekistingssysteem. 

 Het is verboden de spouwisolatie als randbekisting te gebruiken waarbij de spouwisolatie tegengehouden wordt 
door het gevelmetselwerk door het niet gevulde deel van de spouw tijdelijk te vullen met wat extra isolatiemateriaal. 

 Om het ontkisten te vergemakkelijken mogen ontkistingsmiddelen aangebracht worden, voor zover ze het 
uitzicht van het beton en/of de later aan te brengen oppervlakte-afwerkingen niet schaden. 

Uitvoering 

algemeen 
De aannemer legt het door hem gekozen bekistingssysteem ter goedkeuring voor aan de architect en 
stabiliteitsingenieur. 

De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB betreffende bekisting zijn van toepassing.  

Voor het storten verwittigt de aannemer het ingenieursbureau en de architect ter controle van de bekistingen. Hij 
voert geen werken uit die deze controle geheel of gedeeltelijk verhinderen. 

 Gedurende het opslaan op de werf worden de bekistingselementen onder dak bewaard, beschut tegen 
weersinvloeden en tegen het licht. Alle beschadigde bekistingselementen worden geweigerd. 

De geplaatste bekistingselementen zijn volkomen schoon en hun behandeling gebeurt met de meeste zorg om het 
gevaar van bevuiling uit te sluiten. Elk contact van de panelen of planken met gecorrodeerde wapeningen moet 
worden vermeden.  
Voor het betonstorten zullen zaagsel, spijkers, alle stukjes ijzerafval en ander vuil door schoonspoelen en/of 
schoonblazen met lucht grondig verwijderd worden. 

 De bekistingen en hun stutten moeten voldoende sterk en stijf zijn om zonder schade weerstand te bieden aan 
alle inwerkende krachten.  
Het aantal stempels moet bepaald worden uitgaande van de informatie van de fabrikant van het bekistingssysteem.   
Met het oog op een voldoende schoring moet eveneens rekening worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften 
van het ARAB, het NAVB en de voorschriften van de veiligheidscoördinator. 

 De bekistingen worden volledig haaks en vlak opgesteld zodat de op plan voorziene vorm en afmetingen van de 
betonelementen kunnen gerealiseerd worden.  

Tenzij door de stabiliteitsingenieur anders aangegeven worden horizontale elementen bekist met een tegenpeil van 
1/300ste van de overspanning.  

Houten bekistingen moeten, vooral bij droog weer, één uur vóór en eveneens onmiddellijk vóór het storten van het 
beton met water worden besproeid.  

 Bij de samenstelling van de bekistingen moet een voldoende dichtheid gewaarborgd zijn, om het verlies van 
cementmelk te voorkomen.  

Alle voegen tussen niet aangestorte gewapend betonelementen en tussen de omgevende gevelafwerking moeten 
afgewerkt worden met een blijvend elastisch voegmateriaal, klasse 1, deskundig aan te brengen volgens de 
voorschriften van de fabikant. 

 Alle uitstekende lateien worden aan de onderzijde voorzien van een druipgleuf, bekomen door een bekisting van 
driehoekige latten met minimum 1,5 cm rechthoekzijde te plaatsen op min. 3 cm van het buitenvlak.  

toleranties 
De in NBN EN 13670 + ANB beschreven toleranties voor uitvoeringsklasse 1 zijn van toepassing. Ter informatie worden 
hieronder enkele toleranties uit deze norm vermeld. De aannemer is er echter toe gehouden de volledige tekst van de 
recentste versie van deze norm te respecteren. 
 

Toleranties op de vlakheid van de bekisting 

Globale vlakheid (oneffenheid onder de lat van 2 m) Δ = ± 9 mm 

Lokale vlakheid (oneffenheid onder de lat van 0,2 m) Δ = ± 4 mm 

Toleranties op de rechtheid van de randen van de bekisting 
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Voor lengten kleiner dan of gelijk aan 1 m Δ = ± 8 mm 

Voor lengten groter dan 1 m ± 8 mm/m, met een max. van 20 mm 

Ontkisting 
De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB zijn van toepassing. Ter informatie worden hieronder de minimale 
ontkistingstermijnen zoals opgenomen in deze norm vermeld. De aannemer is er echter toe gehouden steeds de 
volledige tekst van de recentste versie van deze norm te respecteren. 
Ontkistingstermijn voor een gemiddelde betontemperatuur T > 20°C: 

Snelle evolutie van de 

betonsterkte 

Gemiddelde evolutie 

van de betonsterkte 

Trage evolutie van de 

betonsterkte 
Beschouwde 

bekistingselementen 

2 dagen 2 dagen 4 dagen Verticale bekistingen 

(kolommen, pijlers, wanden, 

zijvlakken 

van balken) 

4 dagen 5 dagen 8 dagen Horizontale bekistingen met 

behoud van de stutten 

9 dagen 10 dagen 14 dagen Alle stutten, op voorwaarde 

dat de enige uitgeoefende 

belasting het eigengewicht 

van het ontkiste element is 

Indien de gemiddelde betontemperatuur lager is dan 20°C moet een maturiteitscoëfficiënt  
zoals gedefinieerd in NBN EN 13670 ANB toegepast worden op bovenstaande termijnen. 
Voor de bepaling van de evolutie van de betonsterkte: zie NBN EN 13670 ANB. 
Indien het betonelement belast wordt door andere belastingen dan zijn eigengewicht (bijv. onderstempeling 
bovenliggende verdieping, stockage materiaal) dan mag de ontkisting pas na 28 dagen gebeuren. 

Het ontkisten gebeurt zonder schokken en door zuiver statische krachten die langzaam en geleidelijk aan worden 
uitgeoefend. Zij mag geen ongunstige spanningen in de reeds uitgevoerde werken doen ontstaan. 

 Alle mortelbramen en betonresten worden verwijderd en de randen vrijgemaakt. Er mogen geen sporen van 
uitgelopen mortelspecie, vuil, … meer zichtbaar zijn. 

 Na ontkisting mogen de betonoppervlakken geen gebreken vertonen die de sterkte van de constructie in het 
gedrang brengen. Het beton zal na ontkisting een homogene kleur en gelijkmatig vlakke structuur vertonen, 
overeenkomstig de vereiste textuur.  
Volgende gebreken kunnen niet worden toegestaan en/of zullen aanleiding geven tot het toepassen van een 
minwaarde: 

Beschadigingen aan de oppervlakken en/of hoeken. 

Binddraadjes en wapeningen die aan het betonoppervlak zichtbaar zijn. Indien hoofdwapeningen zichtbaar blijven, 

mag de architect de constructie weigeren, doen afbreken en herbouwen op kosten van de aannemer. 

Grindresten in zichtbeton worden niet toegestaan. 

Grindnesten in niet-zichtbeton zullen worden verwijderd en de ontstane gaten worden gevuld met beton van een 

hogere sterkteklasse dan het te herstellen element. 

Ongelijkmatigheid in de kleur die tot uiting komt door willekeurige vlekken. 
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26.14. materialen – nabehandeling 

Omschrijving 
Nabehandeling van ter plaatse gestorte elementen in gewapend beton. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het beton. 

Uitvoering 
De bepalingen van NBN EN 13670 + ANB zijn van toepassing. Ter informatie worden hieronder de geëiste minimale 
nabehandelingstermijnen uit deze norm vermeld. De aannemer is er echter toe gehouden de volledige tekst van de 
recentste versie van deze norm te respecteren. 
Voor omgevingsklasse EI wordt een minimale nabehandelingstermijn van 12u vereist (n.v.t. op betonelementen met 
verhoogde oppervlaktekwaliteit). 
Voor andere omgevingsomstandigheden (bepaling van evolutie van betonsterkte zie NBN EN 13670 ANB): 

Omgevingsomstandigheden 
Temp aan 

het 

betonopp. 

Evolutie van de betonsterkte 

Snel Normaal Langzaam 
Zeer 

langzaam 

Goed: 

geen rechtstreekse bloot-

stelling aan zon en wind en 

relatieve vochtigheid  80% 

 10°C 

< 10°C 

1 dag 

2 dagen 

2 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

5 dagen 

4 dagen 

6 dagen 

Normaal: 

matige bezonning en/of 

relatieve vochtigheid  50% 

 10°C 

< 10°C 

2 dagen 

4 dagen 

3 dagen 

6 dagen 

4 dagen 

8 dagen 

6 dagen 

12 dagen 

Slecht: 

sterke bezonning en/of 

sterke wind en/of 

relatieve vochtigheid < 50% 

 10°C 

< 10°C 

3 dagen 

5 dagen 

4 dagen 

8 dagen 

7 dagen 

10 dagen 

10 dagen 

15 dagen 

De aannemer past de meest geschikte nabehandelingsmethode toe (beschermen d.m.v. PE-folie, onder water zetten, 
behandelen met curing compound, …). 

26.15. materialen – chemische verankering  |PM| 

Omschrijving 
Ankers gevormd door chemische reactie van geïnjecteerde stoffen in de betonnen structuur. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH)  

De chemische ankers dragen een CE-markering en beschikken over een ETA volgens ETAG 001. 

Het betreft aangepaste ankers met bijhorende moeren en onderlegringen. De chemische verankering gebeurt d.m.v. 
een verlijmingsproduct op basis van polyesterhars, epoxyacrylaathars of cementmortel. De aannemer legt het 
gekozen fabricaat voorafgaandelijk ter goedkeuring voor aan het bestuur. 

Specificaties 
De ankers moeten weerstaan aan een belasting van volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen. 

Type verankering:  

capsulesysteem (een capsule met gescheiden van elkaar, een nog niet uitgehard polymeerbestanddeel, een 

verharder (katalysator) en eventuele vulmaterialen, wordt in het geboorde gat geplaatst. Vervolgens wordt volgens 

de voorschriften van de fabrikant een ankerstang ingebracht, waardoor de capsule breekt, de bestanddelen gemengd 

worden en de chemische verbinding uithardt). 
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Ankerstang:  

Staalsoort: S235  

Dimensies: M10 x 130 mm  

Behandeling staal: thermisch verzinkt  

Chemische verlijming: 

Soort: cementmortel  

De belasting mag aangebracht worden na een uithardingstijd van 30 min  

Uitvoering 
De nodige gaten worden volgens het plaatsingsplan en volgens de plaatsingsvoorschriften van de leverancier tot op de 
vereiste diepte geboord in het uitverharde beton of metselwerk. Hierbij mogen geen wapeningsstaven doorboord 
worden. Het boren gebeurt met aangepast materieel en er wordt rekening gehouden met de vereiste minimale hart- 
en randafstanden. 

De chemische ankers mogen enkel in de drukzone van het beton aangebracht worden. Het beton moet een voldoende 
hoge druksterkte hebben.  

De berekening van de ankers gebeurt volgens de methode vermeld in de Europese richtlijn ETAG 001. 

Na het boren worden de gaten zorgvuldig met lucht onder druk gereinigd.  

Vervolgens worden ankerstangen en chemisch mengsel geplaatst volgens het gekozen systeem en volgens de 
voorschriften van de leverancier. De ankerstang moet perfect centrisch in het boorgat geplaatst te worden. De 
belasting mag pas na de uithardingstijd zoals opgegeven door de leverancier aangebracht worden.  

In geval van afwijkingen of onvoorziene omstandigheden bij de uitvoering moet de aannemer steeds de architect, 
stabiliteitsingenieur en leverancier op de hoogte brengen en mogen de werken pas na hun goedkeuring hervat 
worden. 

Toepassing 

26.16. materialen – thermische onderbreking  |PM| 

Omschrijving 
Geprefabriceerde wapeningskorven, voorzien van isolatie om een thermische onderbreking tussen de van buiten naar 
binnen doorlopende constructie-elementen te realiseren. 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de te verbinden constructie-elementen. 

(ofwel) 
meeteenheid: per lopende m 

meetcode: horizontaal gemeten langs de gevel 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De aannemer legt voor de plaatsing een technische documentatie en berekeningsnota van het thermisch 
onderbrekingselement voor, waaruit de dimensionering volgens de opgegeven momenten en dwarskrachten kan 
afgeleid worden. 

Verankeringslengte te bepalen volgens NBN EN 1992. 

Ter hoogte van de isolatie bestaat de wapening uit roestvast staal. 

De nodige bijlegwapening wordt voorzien. 

Specificaties 
Op te nemen moment: volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen 
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Op te nemen dwarskracht: volgens aanduiding op de stabiliteitsplannen 

Isolatie: 

materiaal: EPS, XPS of PUR 

dikte:  volgens plannen 

Uitvoering 
Plaatsing volgens de voorschriften van de fabrikant. 

De isolatie van het thermisch onderbrekingselement wordt ter hoogte van de isolatie van de muur geplaatst zodat een 
continue thermische snede wordt verkregen. 

Toepassing 

26.20. ter plaatse gestorte elementen – algemeen  

Omschrijving 
Realisatie van alle ruwbouwelementen uitgevoerd in ter plaatse gestort gewapend beton, d.w.z. met inbegrip van alle 
bekistingen, het wapeningsstaal en de levering van het beton.  
Deze post omvat: 

de eventuele betonstudies ten laste van de aannemer 

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen 

de opbouw en ondersteuning van de bekisting, met inbegrip van de ontkistingproducten 

de levering en plaatsing van de eventueel voorgeschreven verloren bekistingselementen 

de levering en verwerking van alle bijkomende thermische isolaties en/of vochtisolaties 

de levering en verwerking van de wapeningen en alle hulpstukken voor plaatsing en bevestiging 

de levering en plaatsing van eventueel aan of in te storten elementen, zoals profielen, losse onderdelen, strips en 
andere bandvormige onderdelen 

 de nodige voorzieningen voor uitsparingen en verwijdingen; het inwerken van buizen voor elektriciteit,  
afvoerbuizen voor sanitair, … 

de levering, het storten en trillen van het beton 

het wegnemen van de hulpstukken en bekistingselementen 

het eventueel reinigen van de zichtzijden en de afwerking van de randen 

de eventuele nabewerkingen en/of afwerking van het betonnen oppervlak 

Uitvoering 
 De ingenieur en de ontwerper worden minstens 48 u voor het storten verwittigd ter controle van bekisting, 
wapening, thermische isolatie, vochtwering. 

De elementen in ter plaatse gestort beton worden uitgevoerd in de op de plannen en doorsneden aangeduide 
afmetingen en opleglengten. De aannemer is verplicht na te gaan of zij kunnen worden uitgevoerd volgens de 
voorgelegde plannen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de vereiste hoogte t.o.v. het vloerpeil.  

Eventuele uitsparingen, doorvoeren, … moeten voor het storten voorzien worden. Geen enkele doorboring achteraf 
mag gebeuren zonder voorafgaandelijke toestemming van de ingenieur en mits gebruik van een detectieapparaat 
voor de wapening om doorboren van de wapening te voorkomen. 

De toleranties op de dimensies van de gestorte elementen en op de plaatsing voldoen aan tolerantieklasse 1 van NBN 
EN 13670.  

26.23. ter plaatse gestorte elementen – balken |FH|m3 

Meting 
meeteenheid: per m3 beton 
De wapening wordt beschreven en gemeten onder artikel 26.11. 
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meetcode: netto volume volgens de nominale afmetingen op de plannen 

doorlopend gemeten over dragende kolommen of wanden heen 

onderhangende balken: gemeten tot onderzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken boven het niveau onderzijde 

vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 26.26. en/of  26.36. 

omgekeerde balken: gemeten vanaf bovenzijde vloerplaat, het gedeelte van de balken onder het niveau bovenzijde 

vloerplaat wordt gemeten als vloer onder artikel 26.26. en/of  26.36. 

er wordt geen aftrek voorzien voor het volume van de wapening, afstandhouders, doorvoeren, ingestorte leidingen, 

uitsparingen kleiner dan 0,05 m3, hoeklatten, sponningen, groeven en messingen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Stortklaar beton volgens 26.12.11. stortklaar beton – met staaf- en netwapening 

Wapening volgens 26.11. en stabiliteitsplannen 

Specificaties 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001  

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

     

Bekisting: keuze aannemer  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Brandweerstand: REI 60  

Raam- en deurlateien met een overspanning groter dan 110 cm zullen op de nodige plaatsen voorzien worden van 
ingewerkte zwaluwstaartklossen voor een stevige verankering van het buitenschrijnwerk. Dit moet voorafgaandelijk 
worden besproken met de fabrikant van de ramen. 

Uitvoering 
Opleglengte: min. 30 cm aan weerszijden van de balken  

De verbinding met andere elementen gebeurt d.m.v. het ter plaatse opstorten van de diverse uiteinden van de 
samenkomende elementen. Uiteinden worden voorzien van wachtwapeningen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Zichtbare aansluitingen: V-vormige voeg  

Stortnaden: 

Verankeringen: 

Vochtkeringen: 

Thermische isolatie:  

Toepassing 

26.30. prefab elementen – algemeen  

Omschrijving 
Elementen uit gewapend beton of spanbeton waarvan prefabricatie in een fabrieksgebouw, in overdekte 
omstandigheden en onder permanente controle, verplicht wordt en die daarna op de werf met de andere constructies 
verbonden worden. 
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De werken omvatten: 
de prefabricatie van de elementen volgens de voorgeschreven vormen, afmetingen en afwerking; 

het eventueel inwerken van doorvoeren; 

de voorbereiding van het draagvlak en/of de steunen; 

de levering van de prefab elementen op de werf; 

 het stellen, regelen en verankeren van de prefab elementen aan de basisconstructie, m.i.v. de nodige 
bevestigings- en oplegmiddelen, thermische onderbrekingsinrichtingen en uitzettingsvoegen; 

het opgieten, opvoegen en/of opkitten met een aangepaste elastische kit. 

Materiaal 
De normen NBN EN 13369 Algemene bepalingen voor geprefabriceerde betonproducten en de nationale aanvulling 
NBN B 21-600 zijn van toepassing. 

De geprefabriceerde elementen dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig) dat de overeenkomstigheid met de 
geldende Europese productnorm en de Belgische aanvullingsnorm aantoont. Bij de levering moet steeds een attest 
van oorsprong en het Benor-merk (of gelijkwaardig) gevoegd worden. 

Uitvoering 
De elementen worden vervaardigd overeenkomstig de uitvoeringsdocumenten zoals aangeleverd door de 
stabiliteitsingenieur. 
De uitvoeringstekeningen worden door de fabrikant van de prefabelementen opgemaakt. 
Indien de stabiliteitsstudie van de prefabelementen eveneens door de fabrikant moet uitgevoerd worden, staat dit 
expliciet vermeld in specifieke artikels van de elementen hieronder. 

De aannemer ziet er op toe dat de elementen volstrekt aansluitbaar en compatibel zijn met de andere structurele, 
technische en afwerkingselementen waaruit de constructie is opgebouwd. Geen enkele doorvoer mag achteraf 
worden uitgeboord of uitgehakt zonder de voorafgaandelijke toestemming van de stabiliteitsingenieur. 

Alle elementen worden onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvuldig uitgelijnd in het 
constructieverband. De bovenzijde van de geprefabriceerde elementen moet in overeenstemming zijn met de peilen 
zoals aangegeven op de architectuurplannen. 

De geprefabriceerde elementen worden een eerste maal gekeurd als ze op de werf toekomen en een tweede maal na 
plaatsing. Elementen die op duidelijke en in ernstige mate niet voldoen aan de voorschriften zoals die beschreven 
staan in NBN EN 13369 en NBN B 21 - 600 moeten hersteld worden of indien herstelling onmogelijk is, vervangen op 
kosten van de aannemer. 

Kleine beschadigingen mogen worden bijgewerkt, volgens de regels van de kunst en met vaste procedures. Zwaardere 
beschadigingen mogen worden hersteld mits een beoordeling door een bevoegde leidinggevende en of door de 
stabiliteitsingenieur en mits een garantie, te geven door de uitvoerder van de herstelling. 

Elementen die op duidelijke en in ernstige mate één of meer van onderstaande gebreken vertonen worden indien 
mogelijk hersteld of indien herstellling onmogelijk is vervangen op kosten van de aannemer: 

Gebreken in uitzicht 
opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende betonvlakken (CIB schaal 3 is van 
toepassing) 
zichtbare niet-gewenste hernemingsvoegen of aflijning tussen betonneringsfazen 
zichtbare uitbuiging t.o.v. het verticaal of horizontaal vlak, uitstekende randen door het uitwijken van één of meer 
bekistings¬panelen 
grind- of zandnesten, grote of talrijke luchtbellen, aflopen van cementpap (CIB schaal 3 is van toepassing) 
afbarsting of afscheuring van hoeken of randen, krimpscheuren. 
Maattoleranties 
De toleranties op de afmetingen worden gemeten volgens bijlage J van NBN EN 13369 aangevuld met de voorschriften in 
bijlage J van NBN B 21 – 600. De toegelaten toleranties staan beschreven in NBN EN 13369 paragraaf 4.3.1 en mogen 
maximaal bedragen (gemeten met een gladgeschaafde rechte regel van 2 m): 

Beoogde afmeting van de dwarsdoorsnede in de richting die 
wordt nagekeken L 

voor breedte en diepte kleiner dan 0,15 m +10 / -5 mm 

voor breedte en diepte gelijk aan 0,40 m +/- 15 mm 



  p. 110 / 182 

voor breedte en diepte groter dan 2,50 m +/- 30 mm 

voor tussenliggende waarden wordt geïnterpoleerd 

Beoogde afmeting van de lengte die wordt nagekeken L 

voor alle lengten +/- (10 + L/1000)  +/- 40 mm 

Afwijking t.o.v. de vlakheid L 

Voor alle afmetingen, onder een regel van 2 m +/- 4 mm 

Plaatsingstoleranties: 

inplanting:   ± 5 mm   
verticaliteit:  ± 1 mm/m met een maximum van 5 mm per element 
horizontaliteit: ± 5 mm  
voegbreedte: ± 5 mm 

Tijdens de plaatsing moet men zoveel mogelijk de fabricagetoleranties opheffen. 

26.34. prefab elementen – deur- en raamlateien |PM| 

Omschrijving 
Alle lateien in geprefabriceerd beton boven raam- en deuropeningen met een overspanning kleiner dan of gelijk aan 1,5 
m , voor het plaatselijk ondersteunen van metselwerk. 

Meting 
De venster- en deurlateien met een overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m worden niet afzonderlijk 
gemeten maar zitten vervat in de hoeveelheden van het metselwerk. 
Bij overspanningslengten groter dan 1,5 m worden de lateien beschouwd als balken en onder de desbetreffende 
artikels beschreven en gemeten. 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). 

Materiaal 
Volgens artikel 26.12.20. 

De lateien beantwoorden aan NBN EN 845-2 - Voorschriften voor metselwerktoebehoren - Deel 2 - Lateien en bestaan 
uit 

(ofwel) geprefabriceerde lintelen in voorgespannen gewapend beton 

Uitvoering 
Tenzij anders vermeld in de stabiliteitsstudie, mag de aannemer alle niet in het zicht blijvende lateien met een 
overspanningslengte kleiner dan of gelijk aan 1,5 m voorzien in geprefabriceerde elementen. Het gebruik van de 
prefab lateien valt onder verantwoordelijkheid van de aannemer. 

De lateien worden volkomen in het lood, gelijnd en waterpas geplaatst.  

De elementen worden vóór de plaatsing volledig gereinigd en nat gemaakt. De uiteinden van de lateien rusten op een 
cementmortelbed. De lateien mogen niet op holle blokken in licht beton of gebakken aarde rusten, tenzij deze 
blokken vooraf goed worden gevuld met beton. 

De opleglengte bedraagt minimaal 15 cm. De rand van de oplegging blijft minimaal 40 mm verwijderd van de slag van 
de opening. 

Toepassing 

26.35. prefab elementen – trappen en bordessen |FH|st 

Omschrijving 
Het geheel van geprefabriceerde trappen, bordessen en alle elementen waarvan het bovenvlak een helling heeft steiler 
dan 6/4.  
De eventuele bijhorende trapafwerkingen zijn opgenomen als afzonderlijke post in het hoofdstuk 53 
Binnenvloerafwerkingen. 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

meetcode: volgens het aantal trappen (bordessen inbegrepen) 
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aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Volgens artikel 26.12.20. 

De trappen dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig), overeenkomstig NBN EN 14843 en zijn nationale 
aanvulling NBN B 21-611. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en het Benor-merk (of gelijkwaardig) 
gevoegd worden. 

Specificaties 
Betonkwaliteit volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001  

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

     

Bekisting: architectonisch beton  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De stabiliteitsstudie van de prefab trappen en bordessen moet uitgevoerd worden door de fabrikant van de trappen. 

De trappen  worden in architectonisch beton uitgevoerd. De kost voor de architectonische afwerking is inbegrepen in 
dit artikel. De bepalingen van artikel 26.12.30. zijn van toepassing. 

Kleur: benadering van RAL … / … 
Oppervlak: volgens aanduiding op de plannen en detailtekeningen 

De trappen worden afgewerkt met een bekleding. De bekleding wordt in hfdst 53. beschreven en gemeten.  

Brandweerstand: REI 60  

Uitvoering 
De trappen en bordessen worden getransporteerd en geplaatst in onderling overleg tussen de aannemer en de 
fabrikant.  

Het plaatsen van de elementen gebeurt op een zodanige manier dat de vloerpeilen gerespecteerd worden.  

De steunpunten en verankeringselementen worden in samenspraak met de architect, stabiliteitsingenieur, aannemer 
en fabrikant bepaald. Op basis hiervan stelt de fabrikant de bekistings- en wapeningsplannen op, die voorafgaandelijk 
aan de productie goedgekeurd worden. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Het beton blijft zichtbaar. De aantreden van de trappen worden voorzien van een ingewerkt rubberen antislipprofiel, 
staal ter goedkeuring voor te leggen. 

Verankeringen: thermisch onderbroken, systeem ter goedkeuring voor te leggen. 

Vochtkeringen: 

Thermische isolatie:  

Toepassing 

26.36. prefab elementen – draagvloeren 

26.36.10. prefab elementen – draagvloeren/welfsels  

Omschrijving 
Draagvloeren samengesteld uit geprefabriceerde holle vloerelementen uit gewapend beton. 

Materiaal 
Volgende documenten zijn van toepassing: 

NBN EN 1168 - Geprefabriceerde betonproducten - Holle vloerplaten + addenda 
NBN B 21-605 - Geprefabriceerde betonproducten - Holle vloerplaten - Nationale aanvulling bij NBN EN 1168 + addenda 
TV 223 - Draagvloeren in niet-industriële gebouwen (WTCB) 

De holle vloerelementen dragen het BENOR-keurmerk (of gelijkwaardig), volgens NBN EN 1168 en zijn nationale 
aanvulling NBN B 21-605. Bij de levering moet steeds een attest van oorsprong en het Benor-merk (of gelijkwaardig) 
gevoegd worden. 
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De dimensies van de vloerelementen zijn volgens aanduiding op de plannen. 

De stabiliteitsberekening gebeurt door de fabrikant van de welfsels. De berekeningen gebeuren volgens Eurocode 2. 
Ook de berekening  van de gescheurde doorbuiging en kruip gebeuren conform Eurocode 2. 

De welfsels zijn voorzien van de nodige ontwateringsgaatjes. 

Uitvoering 
De uitvoering gebeurt volgens NBN EN 1168, NBN B 21-605, hoofdstuk 7 van TV 223 en de voorschriften van de 
fabrikant. 

Tijdens het transport en de voorlopige stapeling op de bouwplaats draagt de aannemer er zorg voor dat er geen 
ontoelaatbare spanningen in het beton en het staal optreden. Daartoe worden de welfsels voldoende dicht bij elkaar 
geplaatst. Ze moeten steunen op kepers, geplaatst op een afstand die maximaal 1/5 van de overspanning bedraagt, 
gerekend vanaf de uiteinden. De kepers moeten zich boven elkaar bevinden. 

De vloerelementen worden bij de plaatsing in een mortelbed gelegd. Bij opleg op metselwerk wordt het mortelbed 
voorzien van een wapeningsstaaf. 

Opleglengte  

op metselwerk   min. 70 mm  (dikte welfsel < 220 mm) 
op staal   min. 60 mm  (dikte welfsel < 270 mm) 
op beton C25/30  min. 100 mm  (220 mm < dikte welfsel < 270 mm) 
op beton C30/37 min. 100 mm  (270 mm < dikte welfsel < 320 mm)  

Bij kleinere opleglengten dan de hierbovenvermelde lengten, moeten de welfsels voorzien zijn van uitstekende 
wapening. 

De welfsels worden goed aaneensluitend, naast elkaar op de vooraf voorbereide oplegvlakken geplaatst, volgens een 
legplan opgesteld door de fabrikant en goedgekeurd door de architect. Het is de aannemer toegestaan om bepaalde 
delen (passtukken, ...) van de overspanning uit te voeren in ter plaatse gestort gewapend beton, maar enkel na 
goedkeuring door het werfbestuur en voorlegging van een wapeningsplan. 

Er mogen geen metalen L-profielen gebruikt worden als randbekisting, waardoor de welfsels (gedeeltelijk) op een 
metalen vlak opliggen. Dit brengt de horizontale stabiliteit in het gedrang.  

Volgens de voorschriften van de fabrikant worden waar nodig montageschoren aangebracht tijdens de uitvoering van 
de draagvloer.  

De detaillering van de verbinding van de welfsels met de andere constructie-elementen gebeurt volgens § 7.7 van TV 
223 en volgens de voorschriften van de stabiliteitsingenieur. 

De voegen tussen de prefab elementen worden opgevuld met vulbeton. Het gebruik van vulmortel is niet toegestaan. 
Het opvullen van de voegen gebeurt ten laatste 3 dagen na de plaatsing van de welfsels. Het vulbeton moet apart 
besteld worden, het is niet toegelaten resten van andere betonwerken te gebruiken. 

De voegen moeten beschermd worden tegen voortijdige uitdroging (volgens de voorschriften van NBN B 15-001). 

De vloer mag niet worden belast vooraleer het beton van de voegvulling en/of de druklaag volledig is verhard. 

26.36.11. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – zonder druklaag |FH|m2 

Omschrijving 
De holle vloerelementen worden zonder bijkomende druklaag geplaatst. De voegen tussen de prefab elementen worden 
opgevuld met vulbeton.   

Meting 
meeteenheid: per m2 

meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen 

oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad. 
openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
alle wapening in de welfsels is inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Volgens artikel 26.12.20. 
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Specificaties 
Hoogte: volgens aanduiding op plan 

Breedte: volgens voorstel van de aannemer. 

Lengte: volgens de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen 

Betonkwaliteit van de welfsels volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001  

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

     

Betonkwaliteit van het vulbeton voor de voegen: C25/30  

Onderzijde: ruw  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Brandweerstand: REI 60  

Uitvoering 
Om de luchdichtheid van de plafonds te verbeteren, worden de holle kanalen in de welfsels ter hoogte van de 
muuropleg opgevuld. 

Toepassing 

26.36.12. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – met druklaag |FH|m2 

Omschrijving 
De holle vloerelementen worden met een bijkomende druklaag geplaatst.   

Meting 
meeteenheid: per m2 

meetcode: netto oppervlakte volgens de nominale afmetingen op de plannen 

oppervlakte gemeten tot aan het buitenvlak van het binnenspouwblad. 
openingen, doorvoeren en uitsparingen groter dan 0,50 m2 worden afgetrokken. 
alle wapening in de welfsels is inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel. 
de druklaag is inbegrepen in de eenheidsprijs van dit artikel; de eventuele wapening van de druklaag wordt echter 
gerekend onder artikel 26.11. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Volgens artikel 26.12.20. 

Specificaties 
Hoogte welfsels: volgens aanduiding op plan 

Breedte welfsels: 2volgens voorstel van de aannemer. 

Lengte welfsels: volgens de overspanningslengten zoals aangeduid op de plannen 

Betonkwaliteit van de welfsels volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001  

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 

C45/55     

Onderzijde welfsels: glad  

Dikte van de druklaag:  5  

Betonkwaliteit van de druklaag volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 

Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte 

minimum  minimum keuze aannemer keuze aannemer 
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C45/55     

Wapening van de druklaag : 

(ofwel) niet voorzien 

De bijlegwapening bestaat uit bijlegstaven van kwaliteit BE 400 S en wordt uitgevoerd en aangebracht 

(ofwel) volgens de aanduidingen van de betonstudie. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Brandweerstand: REI 120 

Uitvoering 
Een druklaag van beton wordt aangebracht als versterking, zodat ze één geheel vormt met de onderliggende vloerele-
menten. Hiertoe worden wapeningen, minimaal 4 staven per meter, met een diameter van 6 mm, uit de voegen in de 
druklaag geplooid. Deze druklaag is doorlopend over de steunpunten te wapenen. De wapeningen worden in de 
langssleuven geplaatst. Om de aanhechting met de geprefabriceerde welfsels te verbeteren, worden de welfsels licht 
bevochtigd met water en gezuiverd van allerlei onreinheden.  

De druklaag moet beschermd worden tegen vorst, harde regen en voortijdige uitdroging. 

Om de luchdichtheid van de plafonds te verbeteren, worden de holle kanalen in de welfsels ter hoogte van de 
muuropleg opgevuld. 

 Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
In ruimten waar achteraf geen vloerafwerking wordt voorzien (zolderruimten) wordt de druklaag glad afgestreken. 

Toepassing 
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27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL 

27.00. structuurelementen staal – algemeen  

Omschrijving 
De post "structuurelementen staal" omvat alle werken en leveringen voor de realisatie van de ruwbouwconstructies uit 
staal, met inbegrip van alle uitvoeringstekeningen, verbindingssystemen, de eigenlijke uitvoering in het werk, de 
aansluiting met de ruwbouw, verankeringen, hulpstukken, eventuele corrosie- en brandbescherming, .... 

Geprefabriceerde gevelelementen, trapelementen of balustraden of uit staal worden voorzien in deel 4 en 5. 

Materialen 

ALGEMEEN 
Bij levering dient het constructiestaal gekeurd te zijn. Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 moet bij de levering 
voorgelegd worden. In dit document dient de producent te verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de bij 
de bestelling gestelde eisen en verstrekt hij de beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm nader 
voorgeschreven keuringen.  
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die 
hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

Elementen die gebreken of beschadigingen vertonen ten gevolge van prefabproductie, transport en/of opslag worden 
niet verwerkt en worden zo snel mogelijk afgevoerd en op kosten van de aannemer vervangen door nieuwe 
elementen. 

De vorm en de afmetingen van de profielen zijn afleesbaar op de plannen of op tijdig voor te leggen werktekeningen. 

Uitvoering 

ALGEMEEN 
De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 1090 -  Deel 1 en 2 - Uitvoering van de staalconstructies en aluminiumconstructies 

NBN EN 10021 - Algemene technische leveringsvoorwaarden voor staalproducten 

NBN EN 10025 – Warmgewalste producten van ongelegeerd constructiestaal – Technische leveringsvoorwaarden 

NBN EN 10034 - I- en H- profielen uit bouwstaal - Vorm- en afmetingstoleranties 

NBN EN 10210 – Deel 1 en 2 - Warmvervaardigde buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en 

fijnkorrelig staal 

NBN EN 10219 – Deel 1 en 2 - Koudvervaardigde gelaste buisprofielen voor constructiedoeleinden van ongelegeerd en 

fijnkorrelig staal 

NBN EN 10277 – Deel 1 en 2 - Producten van blank staal - Technische leveringsvoorwaarden 

De constructeur moet in de werkplaats en op de werf alle nodige voorzorgen nemen teneinde iedere vervorming van 
de stukken tijdens de behandeling te voorkomen.  

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de afmetingen van de elementen, hun peilen en doorbuiging, 
alsook alle doorvoeren voor leidingen, kokers. Vóór de uitvoering moet de constructeur de rechtlijnigheid van de 
staalprofielen controleren om mogelijke kromming of scheeftrekking te vermijden. Reeds verbonden stukken mogen 
niet gerecht worden.  

De elementen worden bij hun productie voorzien van de nodige uitsparingen of doorvoeren zoals aangeduid op de 
plannen. Geen enkele doorvoer mag achteraf in de elementen worden uitgeboord, uitgeslepen of uitgebrand zonder 
de voorafgaandelijke toestemming van de architect of het ingenieursbureau belast met de stabiliteitsstudie.  
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Voor tijdelijke markeringen wordt gebruik gemaakt van wateruitwisbare verven of stiften. Oliehoudende en andere 
verven zijn niet toegelaten, aangezien zij aanleiding kunnen geven tot verzinkingsfouten.  

Uitsnijdingen met de zuurstofbrander moeten zorgvuldig bijgewerkt worden (verwijderen van de bramen, slijpen enz.) 
om een volkomen gladde snede te bekomen.  

De elementen worden ontdaan van alle vuil, olie, vet en andere verontreinigingen, en van alle loszittende 
roestvorming op het ogenblik van de verwerking.  

Alle bewerkingen - zoals vlakken en richten van de stukken, smeden en warm plooien, buigen, uitgloeien, uitsnijden, 
alle verbindingen door lassen, bouten, schroeven, de voorbereiding van de gaten, enz. - worden uitgevoerd volgens de 
vigerende NBN-normen en regels van goed vakmanschap. 

Iedere wijziging aan het esthetisch aspect van de stukken, hetzij om redenen van constructie hetzij omwille van de 
stabiliteit ervan dient voorafgaandelijk aan de architect voorgelegd te worden. 

LEVERING - MONTAGE - OPLEG - VERANKERINGEN 
De scherpe kanten en uitstekende delen zullen bij de levering beschermd worden met aangepaste middelen. 

Alle stukken worden stevig in de omliggende constructies vastgezet en/of verankerd met aangepaste pluggen of 
chemische ankers, bouten, schroeven, moeren en tegenmoeren. 

De constructeur organiseert de gehele constructie ervan zodanig dat ten allen tijde en gedurende alle noodzakelijke 
en mogelijke manipulaties van de diverse elementen de stabiliteit van het geheel en van elk element afzonderlijk 
gegarandeerd blijft. 

Wanneer de stukken worden vastgeschroefd in zichtblokken, gevelsteen of zichtbetonelementen, gebeurt het boren 
met uiterste zorg zodat de stenen of het beton niet beschadigd worden noch loskomen. 

De aanbevelingen van de architect in verband met de plaatsing van waterdichtingsmembranen en/of isolatie ter 
voorkoming van vochtbruggen en/of koudebruggen, worden door de aannemer strikt opgevolgd. Indien deze 
aanbevelingen niet uitdrukkelijk in de uitvoeringsdocumenten vermeld zijn, zal de aannemer hiernaar informeren 
alvorens de werken aan te vatten. 

27.01. algemeen – verbindingen |PM| 

ALGEMEEN 
De wijze van verbinden van de verschillende elementen onderling (lassen, bouten, aangelaste doken, klinknagels,…) 
staat aangeduid op de stabiliteitsplannen. De aannemer gaat na of de verbindingen kunnen worden uitgevoerd 
volgens de uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

De aannemer ziet er op toe dat de aangewende verbindingssystemen volstrekt verenigbaar zijn met de andere 
structurele, technische en/of afwerkingselementen waaruit de constructie is samengesteld.  

De delen van het werk, die volgens de plannen uit één stuk zijn, mogen niet samengesteld worden uit verscheidende 
stukken door lassen, lasplaten of op een andere wijze verenigde stukken. 

Alle elkaar rakende eindvlakken zullen goed vlak en gerecht zijn; het vlakken en rechten wordt met de vlakpers of met 
de walsmachine uitgevoerd zonder kloppen of hameren. 

Alle stukken die volgens de plannen moeten doorlopen tot tegen andere stukken (vulplaten onder verstijvingen, onder 
bevestigingshoekijzers, onder knoopplaten; verstijvingen; lasplaten; …) zullen op de juiste lengte gebracht en 
pasgemaakt worden, met rechtlijnige en goed tegen elkaar aansluitende boorden. Het snijden en korten van de 
stukken gebeurt zo dat geen scheuren, barsten of metaalvervorming wordt veroorzaakt. 

De benen van bevestigingshoekijzers die paarsgewijze aan de uiteinden van elementen zijn aangebracht, moeten 
volledig in hetzelfde vlak liggen zodat een perfect contact over het hele aansluitingsoppervlak verzekerd is. 

De voegen moeten goed pas afgewerkt worden, zodat de stuitnaden overal goed gesloten zijn, in het bijzonder daar 
waar ze op druk belast worden. 

Verbindingen in het werkhuis of montage van geprefabriceerde onderdelen ter plaatse op de werf gebeuren, 
behoudens andere bepalingen op de detailplannen en/of in dit bestek, op voorstel van de aannemer.   

Alle aangewende metalen onderdelen voor de verankering van buitenconstructies bestaan uit roestvast staal. 

BOUTVERBINDINGEN 
De bepalingen van volgende normen zijn van toepassing: 

NBN EN 15048 – Deel 1 en 2 -  Niet-voorgespannen geboute verbindingen voor de metaalbouw 
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NBN EN ISO 898-1 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van koolstofstaal en gelegeerd staal – Deel 

1: Bouten, schroeven en tapeinden met gespecificeerde eigenschapsklassen - Ruwe schroefdraad en metrische fijne 

schroefdraad 

NBN EN 20898-2 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen - Deel 2: Moeren met voorgeschreven 

proefbelastingswaarden - Schroefdraad met grove spoed 

NBN EN ISO 4759 -  Toleranties voor bevestigingsartikelen 

Voor bouten van roestvast staal geldt de norm: 

NBN EN ISO 3506 – Deel 1 t.e.m. 4 - Mechanische eigenschappen van bevestigingsartikelen van corrosievast staal 

Voor voorspanbouten gelden de bepalingen van de normenreeks: 

NBN EN 14399 – Boutverbindingen met hoge voorspanning in staalconstructies 

Een 3.1-certificaat volgens NBN EN 10204 moet bij de levering voorgelegd worden. In dit document dient de 
producent te verklaren dat de geleverde producten voldoen aan de bij de bestelling gestelde eisen en verstrekt hij de 
beproevingsresultaten van de in de betreffende materiaalnorm nader voorgeschreven keuringen.  
Het document wordt geldig verklaard door de bevoegde vertegenwoordiger voor de keuring van de producent die 
hiërarchisch onafhankelijk is van de productieafdeling. 

De boutgaten moeten zorgvuldig geboord worden. De gatdiameter moet hierbij 1 mm (voor bouten M12 tot M14), 2 
mm (voor bouten M16 tot M24) of 3 mm (voor bouten M27 en groter) groter zijn dan de boutdiameter. 

LASVERBINDINGEN 
Het lassen gebeurt volgens de voorschriften van NBN EN 1090-2 - Uitvoering van staalconstructies en 
aluminiumconstructies - Deel 2: Technische eisen voor staalconstructies. 

Het lassen gebeurt in principe uitsluitend in het werkhuis onder beschermde omstandigheden en door een erkend 
lasser, die gecertificeerd is volgens NBN EN 287-1 of een lasoperator, die gecertificeerd is volgens NBN EN 1418.  
Indien, mits toestemming van de raadgevend ingenieur, tengevolge van een aanpassing op de werf, toch moet 
worden gelast, dient dit te gebeuren door een erkend lasser bij gunstige klimaatomstandigheden en moet de las 
beschermd worden tegen oxidatie.  

27.02. algemeen – stabiliteitsstudie |PM| 

STABILITEITSSTUDIE GELEVERD DOOR DE BOUWHEER 
De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het 
aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 3 – Ontwerp en berekening van 
staalconstructies (NBN EN 1993). 

De structuurelementen uit staal zullen worden uitgevoerd volgens de documenten zoals gevoegd bij het 
aanbestedingsbundel (plannen, lastenboeken, borderellen, detailtekeningen). De aannemer blijft er evenwel toe 
gehouden na te gaan of deze kunnen worden uitgevoerd volgens deze uitvoeringsdocumenten en/of er zich geen 
onderlinge anomalieën voordoen. Alvorens de werken aan te vatten brengt hij de architect op de hoogte van zijn 
eventuele opmerkingen dienaangaande. 

27.10. balken – algemeen 

27.11. balken – blank profielstaal |FH|kg 

Meting 
meeteenheid: per kg  

meetcode: de volumemassa van het staal wordt bij conventie vastgesteld op 7.850 kg/m3. Enkel de conventionele 
theoretische massa wordt in rekening gebracht. Deze wordt bepaald op basis van de geometrische vorm van de 
stukken. De uitsnijdingen en openingen worden afgetrokken, behalve de gaten voor de verbindingen en de 
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afschuiningen en laspoortjes voor de lassen. In de berekening van de hoeveelheden wordt een massatoeslag van 10 % 
voorzien, waarvan enerzijds 5% voor de hulpstukken (kop- en voetplaten, verstijvingsplaten, verbindingselementen, 
ankerstaven in beton, ...) en anderzijds 5% voor lasnaden, bouten, moeren en rondellen, verbindingsdeuvels, afval en 
walstolleranties, ….  

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid 

Materiaal 
De bepalingen van NBN EN 10278 – ‘Afmetingen en toleranties van producten van blank staal’ zijn van toepassing. 

Specificaties 
Staalsoort: S235  

Kwaliteit lasbaarheid: JR  

Uitvoering 
De zijdelingse opleg bedraagt minstens 15 cm.  

De verankering aan de ruwbouw gebeurt dragend op het naastliggend metselwerk (mits aanwending van 
verdeelbalken in ter plaatse gestort gewapend beton ingewerkt in het metselwerk – beschreven en gemeten onder 
hoofdstuk 26 Structuurelementen beton) 

Toepassing 

27.20. lateien – algemeen 

27.26. lateien – regelbare consoles 

27.26.20. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar  

27.26.23. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar – roestvast staal (RVS) |PM| 

Omschrijving 
Roestvast stalen consoles voor het realiseren van baksteenlateien boven brede raam- en deuropeningen. De consoles zijn 
na plaatsing niet meer zichtbaar. De regelbare consoles laten een doorlopende spouw toe zodat een goed aansluitende 
laag thermische isolatie geplaatst kan worden. 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het gevelmetselwerk 

Materiaal 

Specificaties 
Staalsoort: AISI 304  

Uitvoering 
De fabrikant bepaalt de afmetingen van het hoekprofiel, de consoles en hun onderlinge afstand i.f.v. de optredende 
belasting en spouwbreedte. Een berekeningsnota en plaatsingsschema moeten voor de plaatsing ter goedkeuring 
voorgelegd worden aan de architect en stabiliteitsingenieur. 

Het systeem voorziet in de nodige hulpstukken, vulplaten en stelplaten om een zuiver waterpas en rechtlijnige 
montage toe te laten. 

Om het systeem onzichtbaar te verwerken wordt het hoekprofiel juist boven de rollaag geplaatst. Speciale 
rollaagbeugels, die aan het hoekprofiel gehaakt kunnen worden, zorgen voor het ophouden van de rollaag. Elke 
tweede of derde steen van de rollaag wordt een beugel geplaatst in de verticale voeg. Er worden minimaal 4 beugels 
voorzien per lm. 

De verankering in de achterliggende structuur gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant. Afhankelijk van de 
draagstructuur en de randafstanden wordt de console bevestigd met keilbouten, chemische ankers, ingebetonneerde 
ankerrails met hamerkopbouten, enz.  
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Toepassing 

27.60. corrosiebescherming – algemeen 

27.64. corrosiebescherming – roestwerende verfsystemen  |PM| 

Omschrijving 
De stalen profielen en bevestigingselementen worden beschermd tegen corrosie door het aanbrengen van een 
verfsysteem. 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijs van de te behandelen 
profielen, inclusief de corrosiebescherming van de verbindingen en hulpstukken. 

(ofwel) 
meeteenheid: per kg van de te behandelen profielen 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
De bepalingen van NBN EN ISO 12944-5 - Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door 
beschermende verfsystemen - Deel 5: Beschermende verfsystemen zijn van toepassing.  

Specificaties 
Minimale laagdikte verfsysteem: 40µm 

Kleur: keuze aannemer 

Uitvoering 

VOORBEREIDING 
De architect geeft in de gedetailleerde meetstaat aan op welke elementen de corrosiebescherming moet aangebracht 
worden. 

Vóór verdere oppervlaktebehandeling plaatsvindt worden walshuid, roestschellen, splinters, lasspatten, vetten, olie, 
zouten, stof, vuil en andere verontreinigingen van de te behandelen stalen onderdelen verwijderd. 

De oppervlakken van de te behandelen stalen onderdelen worden voorbewerkt tot een reinheidsgraad Sa 2,5 of beter 
(volgens NBN EN ISO 8501-1). 

AANBRENGEN VAN HET VERFSYSTEEM 
Het verfsysteem wordt aangebracht door bekwame vakmensen en volgens de voorschriften van de leverancier van 
het verfsysteem.  

De aannemer legt voor uitvoering aan de architect een technische fiche voor van een roestwerend verfsysteem 
(tweecomponenten epoxy-polyurethaan verfsysteem, monocomponent polyurethaan verfsysteem, …), geschikt voor 
de omgeving waaraan de stalen constructiedelen zullen blootgesteld worden. Het gebruik van loodmenie is verboden. 

De werkstukken moeten beschut zijn tegen slechte weersomstandigheden zoals regen, wind en koude. De 
oppervlaktetemperatuur van het staal moet minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt.  

De contactoppervlakken van de verbindingen met bouten mogen niet geverfd worden. 

De totale laagdikte mag niet beneden de minimum voorgeschreven laagdikte liggen. 

Na montage op de werf zullen alle montageonderdelen en gebeurlijke beschadigingen worden bijgewerkt.  

KEURING 
De volgende testen worden door de uitvoerder van de corrosiebescherming uitgevoerd. De kosten voor deze testen 
zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van onderhavig artikel. 

Proefstukken, genomen uit de geverfde stalen constructiedelen, worden beproefd op hun corrosieweerstand volgens 

NBN EN ISO 12944-6 - Verven en vernissen - Corrosiebescherming van staalconstructies door beschermende 

verfsystemen - Deel 6: Laboratoriumbeproevingen voor de bepaling van de prestatie. 
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De droge laagdikte wordt gecontroleerd volgens NBN EN ISO 2808 - Verven en vernissen - Bepaling van de filmdikte. 

Geen enkele laagdikte mag minder zijn dan 80% van de vereiste laagdikte. 

De hechting van het verfsysteem wordt bepaald volgens NBN EN ISO 2409 – Verven en vernissen – Ruitjesproef. Geen 

enkel resultaat mag slechter zijn dan klasse 1. 

Visuele inspectie: deze dient plaats te vinden op de zichtvlakken met het blote oog, loodrecht op het oppervlak, op 

een afstand van 3 meter voor binnentoepassingen en 5 meter voor buitentoepassingen. Op deze afstand mag de 

deklaag geen rimpels, zakkers, lopers, insluitingen, kraters en andere onregelmatigheden vertonen die als storend 

worden ervaren. 

Toepassing 
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33. DAKVLOER PLAT DAK 

33.00. dakvloer plat dak - algemeen 

Omschrijving 
Alle werken en leveringen, voor het realiseren van de dakvloer voor platte daken, andere dan de draagconstructies uit 
gewapend beton of staal. Onder dakvloer wordt verstaan het draagvlak voor de isolatie en de dichtingslaag. 

33.01. algemeen - stabiliteitsstudie 

(ofwel) 

Stabiliteitsstudie geleverd door de bouwheer  
De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de bouwheer. De studie is toegevoegd aan het 
aanbestedingsdossier. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van 
houtconstructies (NBN EN 1995). De aannemer gaat na of de structuurelementen kunnen worden uitgevoerd volgens de 
uitvoeringsdocumenten van het studiebureau en of zich geen onderlinge anomalieën voordoen. 

(ofwel) 

Stabiliteitsstudie geleverd door de aannemer 
De kosten voor het opmaken van de stabiliteitsstudie zijn ten laste van de aannemer. De berekeningen worden 
uitgevoerd op basis van Eurocode 5 – Ontwerp en berekening van houtconstructies (NBN EN 1995). De aannemer legt 
vooraf een rekennota van de houten constructie-elementen ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Alle houtafmetingen 
op plan zijn minimum afmetingen en moeten zo nodig worden aangepast aan de kwaliteit (sterkte) van het hout.  

De maximale toelaatbare doorbuiging van houtconstructies voor platte daken bedraagt 1/500 van de overspanning bij 
bekleding van de draagstructuur met gevoegde gipskartonplaten (berekend volgens de zeldzame belastingscombinatie). 
In andere gevallen bedraagt de maximale doorbuiging 1/300 van de afstand tussen de steunpunten (berekend volgens de 
zeldzame belastingscombinatie). 

33.40. hellingsbeton - algemeen 

Omschrijving 
Cementgebonden afschotlaag op betonnen draagvloeren met het oog op een optimale afwatering naar de afvoerpunten 
toe en om zo plasvorming te voorkomen. Inbegrepen in de eenheidsprijs zijn het vooraf zuiver maken van de draagvloer 
en de eventueel vereiste afstrijklagen. 

Materialen 
De afschotlaag moet geschikt zijn om de vereiste dakhellingen te kunnen realiseren in overeenstemming met de 
voorziene dakopbouw, dakcompartimentering en de voorziene afvoerpunten. Een goede hechting van het voorziene 
dampscherm op de afschotlaag moet worden gegarandeerd. 

Uitvoering 
Overeenkomstig TV 215 § 5.2.3. en de voorschriften van de fabrikant van de mortel.  

De werken mogen niet worden uitgevoerd bij temperaturen lager dan 5°C en wanneer er nachtvorst of zware neerslag 
te verwachten is.  

Bij een sterk waterzuigende ondergrond wordt de draagvloer eerst bevochtigd en vervolgens aangebrand met cement 
om een goede hechting te verzekeren. 

De mortels worden kant-en-klaar op de werf aangeleverd, of op de bouwplaats in een aangepaste mengmachine 
aangemaakt.  

De specie wordt zorgvuldig in helling gebracht naar de afloopbuizen toe volgens de voorgeschreven gemiddelde en 
minimum dikte en de minimale hellingsgraad. Om uitzakken van de mortel te voorkomen, moeten grotere laagdiktes 
uitgevoerd worden in meerdere fasen. 

De bovenzijde wordt glad afgewerkt met de rijlat en daarna met de spaan uitgevlakt.  

Uitzettings- en krimpvoegen worden waar nodig voorzien. De krimpvoegen worden na het uitharden gevuld met een 
beton van dezelfde samenstelling. Langs de randen wordt een soepele strook geplaatst. Zettingsvoegen in de 
constructies worden in de afschotlaag doorgetrokken. 



  p. 122 / 182 

De nodige maatregelen worden genomen om het voortijdig uitdrogen van het beton tijdens de binding tegen te gaan. 
Na plaatsing zal de voorgeschreven droogtijd in acht worden genomen en zullen de afschotlagen beschermd worden 
zolang de afdichting niet aangebracht is. 

Keuring 
Het bovenvlak is vlak en effen. De maximaal toegestane toleranties beantwoorden, in functie van de voorziene 
dakafdichting en plaatsingswijze, aan TV 215 § 4.2.1.2  (tabel 10).  

Resterende hobbels of holten moeten worden uitgevlakt d.m.v. het afslijpen en/of het opvullen met een aangepaste 
harsmortel. 

33.52. hellingsbeton - licht isolerend  

33.52.20. hellingsbeton - licht isolerend/schuimbeton |FH|m2 

Metin20.41.20.41 
meeteenheid: m2 

meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Het hellingsbeton bestaat uit cementgebonden schuimbeton vervaardigd met een schuimgenerator, en is 
samengesteld uit hoogoven- of portlandcement, fijn zand en speciale toevoegstoffen (schuimvormer), tot het 
bekomen van een gesloten celstructuur met hoge stabiliteit.  

De specie wordt aangemaakt in een betoncentrale die over het Benor-merk beschikt. 

Specificaties 
Dikte: 18cm 

Volumemassa in verse toestand: min. 600 kg/m3 

Minimum helling: 14 cm  

Druksterkte: minimum 1,5 N/mm2  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Rekenwaarde voor de warmtegeleidbaarheid Ui voor binnentoepassingen: max. 0.20 W/mK.  

Uitvoering 
De uitvullaag wordt aangebracht door een hierin gespecialiseerde firma d.m.v. continu pompen, openspreiden en 
aftrekken.  

Indien de specie verpompt wordt met perslucht wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en 
zonder insnoeringen om elke ontmenging of destabilisatie van de schuimverdeling te voorkomen.  

Een continue controle en regeling tijdens het productieproces is vereist.  

Het schuimbeton wordt in een uniforme laag volgens de aangeduide niveaus verdeeld en glad afgestreken. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De zuiver gemaakte draagvloer wordt vooraf ingestreken met een speciale primer. 

In de goten wordt een helling van ... cm/m voorzien. 

Rond de afvoerbuis mag de minimale dikte van de afschotlaag plaatselijk verminderd worden om de tapbuis in te 
werken, en zodoende plasvorming te voorkomen. 

De werken worden uitgevoerd in coördinatie met de plaatsing van de elektrische leidingen. 

Bijkomende afstrijklaag te voorzien voor een optimale hechting van het dampscherm. 

Toepassing 
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34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK  

34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van de isolatie en het dampscherm voor het plat dak binnen het voorziene dakdichtingssysteem. 

De werken omvatten: 

de controle en de eventuele voorbereiding van de dakvloer; 

de levering en verwerking van de isolatiematerialen en bijhorende dampschermen; 

de eventuele levering en de plaatsing van kleefmiddelen (lijmen, bitumen, …) en/of mechanische 
bevestigingstoebehoren; 

de eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden; 

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen. 

34.10. isolatieplaten plat dak – algemeen 

Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, drukvast, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 

Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde 
vermeld in de CE-marking, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in EPB-productgegevensdatabank 
(EPBD) worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s). 

De bepalingen van volgende normen en technische voorlichtingen zijn van toepassing: 

TV 215 - Het platte dak § 7 Dakisolatie : Eigenschapen van de dakisolatiematerialen 

TV 239 – Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten 

De isolatiematerialen beschikken over een ATG-H productgoedkeuring en een ATG technische goedkeuring voor de 
toepassing als respectievelijk warm dak/omkeerdak of gelijkwaardig. De isolatieplaten en bevestigingswijze zijn 
verenigbaar met de ondergrond en het voorziene dakafdichtingssysteem. Eventuele mechanische 
bevestigingsmiddelen worden steeds ter goedkeuring voorgelegd. 

Uitvoering 
ALGEMEEN 

De bepalingen van volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing: 

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

TV 239 – Mechanische bevestiging van de isolatie en de afdichting op geprofileerde staalplaten 

TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes 

NBN B 46-401 - Het platte dak opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

BUtgb-nota m.b.t begaanbaarheid van platte daken 

De plaatsing gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak § 7.3 - Plaatsing van de isolatie (tabel 18) en conform de 
richtlijnen in de technische goedkeuring, rekening houdend met de te verwachten gebruiks- en windbelastingen, de 
betrokken ondergrond en het voorziene dakdichtingssysteem. De uitvoeringsvoorschriften in de technische 
goedkeuring en van de fabrikant moeten strikt gevolgd worden, zelfs al zouden deze afwijken van onderstaande 
beschrijving. 
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VOORBEREIDING 
De aannemer zal vóór de aanvang van de werken alle bouwdelen inspecteren waarop of waartegen hij moet 
aansluiten. Hij zal nagaan of er overal een gelijkmatige helling gerealiseerd is en of alle opstanden en randen volledig 
en correct zijn afgewerkt. Hij zal iedere onregelmatigheid aan de architect signaleren en zijn werken slechts aanvatten 
wanneer de staat, vlakheid en cohesie van de dakvloer een onberispelijke uitvoering van zijn werk toelaten.  

UITVOERINGSOMSTANDIGHEDEN 
De ondergrond moet zuiver en winddroog zijn (vrij van zichtbaar vocht), waarbij de plaatsingsoppervlakte en de 
materialen droog moeten worden gehouden tot voltooiing van de werken. De isolatie mag nooit nat geplaatst 
worden, bij iedere werkonderbreking is het daarbij aangewezen het blootliggend isolatiemateriaal tegen 
weersinvloeden te beschermen. Bij verlijming van de platen met warme bitumen of bitumineuze koudlijm, moet de 
omgevingstemperatuur minimaal 5°C bedragen. 

VLAKHEID VAN DE ONDERGROND 
De hechting van dampscherm en isolatie vergen een voldoende vlakheid van de ondergrond, aangepast aan de aard 
van het voorziene systeem en de plaatsingswijze. Waar vereist zullen oneffenheden voorafgaandelijk worden 
weggewerkt en/of bijgewerkt. De eisen gesteld aan de vlakheid van ondergrond moeten daarbij voldoen aan de 
tolerantiewaarden volgens TV 215 § 4.2.1 (tabel 10). 

34.12. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR  

Materiaal 
Isolatieplaten uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim overeenkomstig NBN EN 13165 - Materialen 
voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) - 
Specificatie. 

Het blaasmiddel gebruikt bij de productie bevat geen HFK’s.  

Specificaties 
Dikte: volgens subartikel 

Oppervlakteafwerking: 

(ofwel) aan beide zijden bekleed met een gebitumineerd glasvlies 

Prestatiecriteria: 

Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0.024 W/mK 

Druksterkte bij 10% vervorming (NBN EN 826): minimum 150  kPa  

Belastingsklasse (volgens tabel2 BUtgb-nota): minimum P1  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Reactie bij brand (NBN EN 13501-1): min. klasse D-s2-d0  

De platen in afschot worden door de fabrikant op maat geleverd volgens legplan voor het realiseren  van een 
dakhelling van minimum 1,5 % 

Uitvoering 
De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag 

Overeenkomstig de voorziene dakopbouw worden de isolatieplaten, volgens TV 215 § 7.3 en de technische 
goedkeuring,  

(ofwel) mechanisch bevestigd (V). 

De isolatieplaten worden nauw aansluitend geplaatst. Eventuele openstaande naden worden opgeschuimd. 

34.12.20. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR/16 cm |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per m2 
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meetcode: netto oppervlakte gemeten als de horizontale projectie tussen de dakopstanden. Uitsparingen kleiner dan 
1m2 worden niet afgetrokken. De eventuele verticale isolatiestroken tegen dakopstanden en/of dakranden worden 
ook in dit artikel gerekend en zijn steeds inbegrepen in de prijs. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Toepassing 

34.20. dampscherm - algemeen 

Materialen 
De bepalingen van volgende normen en voorschriften zijn van toepassing:  

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

NBN EN 13707 - Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen - 

Definities en eigenschappen 

NBN EN 13970 - Flexibele banen voor waterafdichtingen - Dampremmende lagen van bitumen - Definities en 

eigenschappen 

PTV 46-002 – Dakafdichting – Onderlaagmembranen op basis van bitumineuze bindmiddelen 

Het dampscherm moet beschikken over een BENOR certificering of opgenomen zijn in de ATG technische goedkeuring 
of gelijkwaardig van de dakdichting. 

De keuze van de dampschermen is verenigbaar met de voorgeschreven isolatiematerialen en met de voorziene 
dakopbouw en afdichting.  

Het type dampscherm en de bevestigingswijze moeten voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
architect. 

Uitvoering 
De bepalingen van volgende voorschriften zijn van toepassing: 

TV 215 - Het platte dak : opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud 

TV 244 - Aansluitingsdetails bij platte daken : algemene principes 

De plaatsing en bevestigingswijze (losliggend, deelgekleefd, …) van het dampscherm zal gebeuren in 
overeenstemming met de plaatsingswijze van de isolatieplaten, de aard van de ondergrond en het type dampscherm, 
volgens de bepalingen van TV 215 § 6.3 (tabel 15) en de richtlijnen, zoals opgenomen in de technische goedkeuring 
ATG (of gelijkwaardig) van het dakdichtingssysteem. Bij platte daken zal het dampscherm steeds aangebracht worden 
op een doorlopende drager (betonvloer, beplating,…). 

Het insluiten van vochtige (isolatie) materialen tussen het dampscherm en de afdichtingslaag moet worden 
uitgesloten. Indien vereist moet bij de uitvoering gebruik te worden gemaakt van aangepaste 
compartimenteringstechnieken.  

Er worden zo weinig mogelijk voegen gemaakt. Voegen in overlapping moeten steeds onderling en tegen andere 
bouwdelen aangekleefd worden, zodat de dampremmende laag een doorlopend membraan vormt over de gehele 
dakoppervlakte. De overlappingen en voegdichtingen worden uitgevoerd conform de voorgeschreven 
dampschermklasse.  

Ter hoogte van opstanden (dakranden, lichtkoepels, doorbrekingen,…) wordt het dampscherm voldoende 
opgetrokken zodat de isolatie volledig ingesloten is (zie ook TV 244 §5 Opstanden). 

Bijzondere zorg moet worden besteed aan alle doorboringen (kabeldoorvoeren, openingen verluchtingen,...), of daar 
waar lokaal condensatie kan optreden in het isolatiemateriaal. De doorboringen worden niet ruimer gemaakt dan 
strikt noodzakelijk. Door de openingen wordt een mantelbuis geplaatst waartegen het dampscherm aansluit zodat de 
isolatie volledig ingesloten zit (zie ook TV 244 §8 Dakdoorbrekingen en sokkels).   
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34.21. dampscherm – gewapend bitumen |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de isolatieplaten en/of de 
dakdichting. 

Materiaal 
Dampscherm klasse E3 volgens TV 215 bestaande uit een gewapend (gemodificeerd) bitumenmembraan.  

Specificaties 
Dikte: 1,5 mm 

Equivalente luchtlaagdikte sd (=µd-waarde) (volgens NBN EN 1931): min. 25 cm 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Het dampscherm is zelfklevend. 

Treksterkte (NBN EN 12311-1): 

Lengte: min. 10000 N/5cm 

Breedte: min. 8500 N/5cm 

Toepassing 
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35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 

35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen 

Omschrijving 
Deze post omvat alle leveringen en werken tot het realiseren van de voorziene platdakdichting tot een afgewerkt en 
waterdicht geheel. De werken omvatten: 

het nazicht en de voorbereiding van het draagvlak in coördinatie met de post 34 Thermische isolatie plat dak; 

de levering en verwerking van de voorgeschreven dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, 
primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; 

het aanwerken van de dakdichting rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.; 

de waterdichte afwerking en aansluiting (of herstelling) van de dakdichting ter hoogte van de dakranden, 
gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; 

de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; 

de eventuele te voorziene ballast; 

de gebeurlijke kosten voor de proeven op de waterdichtheid. 

Materialen 
De volgende normen zijn integraal van toepassing:  

TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (WTCB)  

NBN B 46-001 - Dakopbouw met afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies. 

De dichtingssystemen beschikken over een doorlopende technische goedkeuring van de Butgb, EUtgb of gelijkwaardig 
voor toepassing binnen de voorziene dakopbouw.  

Bij onverenigbaarheden tussen het vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw (dakvloer, dampscherm, 
isolatie- en dichtingssysteem) stelt de aannemer de ontwerper onmiddelijk op de hoogte en dient het advies van de 
fabrikant te worden ingewonnen.  

Bij toepassing zonder bijkomende schutlaag dient gekozen voor een UV-bestendige eindlaag.  

Uitvoering 
De uitvoering gebeurt volgens TV 215 - Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud en TV 244 - 
Aansluitingsdetails bij platte daken: algemene principes. 

Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze moeten de aangrijpende windlasten kunnen opnemen.  Indien de 
windweerstand van gekleefde systemen onvoldoende zouden zijn, dient bijkomend ballast te worden voorzien, 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

De ondergronden dienen, in functie van de voorziene dakafdichting en plaatsingsmethode, respectievelijk te voldoen 
aan de voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 4.2.: 

zij moeten luchtdroog zijn en een temperatuur van meer dan 2°C hebben. 

zij moeten goed vlak, vast, zuiver en vrij zijn van vreemde stoffen (vet, kiezel, olie...). 

zij moeten chemisch en mechanisch met de dakdichting verenigbaar zijn. 

voegen van draagvloerelementen of van cellenbeton zullen gepast overbrugd worden. 

De dakafdichtingen mogen enkel aangebracht worden door gekwalificeerde plaatsers, volledig vertrouwd met de 
uitvoering van het voorziene dakafdichtingssysteem (referenties voor te leggen). 

De plaatsing zal onderbroken en op zijn minst voorlopig beschermd worden bij vochtig weer (regen, sneeuw, mist) 
en/of bij temperaturen lager dan 5°C. Het werk mag in deze gevallen enkel voortgezet worden, mits voorafgaandelijke 
toestemming van de architect en naleving van de door de fabrikant opgelegde voorzorgsmaatregelen. 
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Dagproducties moeten steeds waterdicht kunnen worden afgewerkt met inbegrip van de randafwerkingen. De 
voorziene isolatie mag onder geen beding nat worden of dient te worden vervangen. De aannemer zal de daken 
hiertoe waar aangewezen compartimenteren.  

De nodige maatregelen worden getroffen om na de uitvoering van de dakwerken het betreden van het dak te 
beperken. Indien nodig in functie van de verdere opbouw zal men bovenop de afdichting een beschermlaag 
aanbrengen (beschermdoek van minimaal 300 g/m², bouwbeschermplaten,….). Alle mogelijke schade, voortvloeiende 
uit een gebrekkige coördinatie of onvoldoende beschermingsmaatregelen vallen ten laste van de aannemer. 

De aannemer dient garant te staan voor een perfecte waterdichte afwerking en aansluiting van de dakdichting ter 
hoogte van dakranden, opstanden, schoorstenen, sokkels, horizontale en verticale dakdoorbrekingen, 
bewegingsvoegen overeenkomstig de bepalingen van TV 244, alsook de randafwerking (en/of herstelling) t.a.v. 
aangrenzende constructies. 

De stroken zullen zoveel mogelijk uit één stuk, gelijkmatig en spanningsvrij, uitgerold en bevestigd worden. 

De schikking van langs- en dwarsnaden wordt zodanig gekozen dat een volledige waterafvloeiing verzekerd is. Als de 
helling meer dan 20% bedraagt zullen de schikkingen voor het bevestigen van de dakdichting uitgevoerd worden 
volgens de technische goedkeuring ATG. 

Aan de dakranden worden de hoeken tussen het strekkende deel en de opkant, behoudens detailtekeningen, 
afgeschuind onder een hoek van 45°, met schuin gesneden isolatiestroken. 

35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen 

Materialen 
Meerlaagse dakafdichtingen op basis van bitumen volgens NBN B 46-003 - Dakafdichting -  Producten op basis van APP 
of SBS- polymeerbitumen en Bijlage 1 van TV 215 - Kwaliteitseisen voor dakafdichtingen op basis van 
polymeerbitumen. De voorziene eindlagen bevatten een wapening van polyestervlies of hoogwaardige composiet-
inlage van tenminste 150 gr/m2.  

Het afdichtingssysteem bezit een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig voor toepassing op de 
betrokken ondergrond. Alle bijproducten (keuze van geschikte onder- en tussenlagen volgens NBN B 46-002 en TV 215 
§ 8.2.1.1 - tabel 19) zijn afkomstig van en/of stemmen overeen met de richtlijnen van de ATG en/of de fabrikant. 
Systeem ter goedkeuring voor te leggen. 

Uitvoering 
De rollen worden verticaal vervoerd en op een vlakke en gladde vloerbodem opgeslagen. Zij zullen met zorg 
behandeld worden om iedere beschadiging te voorkomen. Bij temperaturen onder 5°C moeten de rollen zeer 
behoedzaam worden behandeld. 

De onderlaag, eventuele tussenlaag en eindlaag worden geplaatst conform de technische goedkeuring ATG, de 
voorschriften van NBN B 46-001 en TV 215 § 8.2 - Plaatsingsmethoden. 

De lagen worden geplaatst met de minimale langse en dwarse overlappingen, overeenkomstig de voorschriften van de 
fabrikant en TV 215 § 8.2.4.2.2 - tabel 28. De overlapping van onder- en eindlaag lopen in dezelfde richting en zijn 
geschrankt. De naadoverlappingen worden zorgvuldig gelast over de volledige breedte van de naad en samengedrukt. 

Opstanden worden steeds volledig gekleefd uitgevoerd ofwel door vlamlassen ofwel met een aangepaste verlijming.  

35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS 

35.11.30. bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T) |FH|m2 

Meting 
(ofwel) 

meeteenheid: per m2 

meetcode: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2 worden 
niet afgetrokken. Dakopstanden worden niet afzonderlijk opgemeten en zijn in de eenheidsprijs begrepen 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

(ofwel) 
meeteenheid: per m2, som van de netto oppervlakten van dakvlakken en dakopstanden 

meetcode: 
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Dakvlakken: netto horizontaal geprojecteerde dakoppervlakte. Openingen met een dagmaat kleiner dan 1 m2 worden 

niet afgetrokken.  

Dakopstanden: netto beklede oppervlakte van de verticale dakopstanden (dakranden, schouw- & muuropstanden, …) 

gemeten vanaf de snijlijn met het dakvlak. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Meerlaags volgekleefd dakafdichtingssysteem met eindlaag op basis van elastomeerbitumen (SBS). 

Specificaties 
Systeemcode (TV 215, § 8.2.2.3 - tabellen 22, 24 & 27): TSs (met onder- & eindlaag gelast)  

Voorsmeerlaag: conform de technische goedkeuring in functie van de ondergrond, met een bitumenlak (200-
300g/m2) of kleefvernis (met/zonder solvent/hechtprimer) op beton 

Onderlaag: een onderlaag vermeld in de technische goedkeuring 

Eindlaag:  

Dikte van de eindlaag: minimum 5 mm 

Afwerking toplaag: ingewalste leisteenschilfers of granulaatkorrels, kleur: zwart 

Treksterkte L/B volgens NBN EN 12311-1: minimum 650 N/50 mm  

Rek bij breuk volgens NBN EN 12311-1: > 40 % 

Nagelweerstand L/B volgens NBN EN 12310-1: > 200 N 

Verwekingspunt volgens NBN EN 1110: minimum 110°C 

Koude buigtemperatuur volgens NBN EN 1109: minimum -20 °C 

Aanvullende specificaties 
Wortelweerstand groendaken (TV 229): wortelbestendig volgens NBN EN 13948 

Weerstand tegen externe brand:  B-ROOF(t1) volgens NBN EN 13501-5 en CEN/TS 1187-1. 

Het membraan voldoet aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (neutrale pH-waarde) en geeft geen 
schadelijke stoffen af.  

Uitvoering 
Conform TV 215 § 8.2.4. en TV 244, de ATG-richtlijnen en de voorschriften van de fabrikant. 

Compartimentering:  volgens aanduiding dakplan  

Kimafdichtingen volgens TV 244 § 5.4.1. 

Aansluitingsdetails overeenkomstig TV 244 (WTCB): 

aansluiting plat dak met dorpels en buitenschrijnwerk volgens TV 244 § 5.5.2 en detailtekening 

aansluiting plat dak met hellend dak volgens TV 244 § 5.5.3 (afb.46) / en detailtekening (onderdak dient steeds af te 

wateren boven niveau van de dakdichting) 

aansluiting plat dak met volle muren volgens TV 244 § 5.5.5 / en detailtekening 
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aansluiting plat dak met gevelbekledingen volgens TV 244 § 5.5.6 en detailtekening 

aansluiting plat dak met schoorsteen volgens TV 244 § 8.5 (afb. 114) en detailtekening 

opvatting bewegingsvoegen volgens TV 244 § 7 en detailtekening 

luchtdichtheid aansluitingen overeenkomstig artikel … 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 
De uitzettingsvoegen worden afgedicht met een dichtingsbaan, dat over een schuimsnoer wordt aangebracht en de 
banen langs beide zijden van de voeg overlapt; hierbij wordt een niet-gekleefde zone van minstens 20 cm gelaten. 

Toepassing 
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37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 

37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen 

37.20. dakrandprofielen - algemeen 

Omschrijving 
Geprefabriceerde elementen bestemd voor een waterdichte en esthetisch afgelijnde afwerking van de de dakranden van 
platte of lichthellende daken met de gevelzichtvlakken. Alle vereiste hoek-, verbindings- en bevestigingselementen zijn in 
de eenheidsprijs begrepen. 

Materialen 
De dakrandprofielen zijn verenigbaar met de voorziene dakdichtingsmaterialen en gevelafwerking.  

De bevestigingswijze garandeert een waterdichte afwerking met druiplijst (10 mm buiten gevelvlak) en is zo opgevat 
dat vervormingen door temperatuurschommelingen worden voorkomen.  

Er wordt enkel gebruik gemaakt van aangepaste binnen- en buitenhoekstukken en/of in verstek gelaste profielen, 
vervaardigd in de werkplaatsen van de fabrikant.  

Alle profielen en hun bevestigingsmiddelen zijn UV- en corrosiebestendig.  

Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering 
Uitvoering volgens TV 244 § 6.4 Dakrandprofielen, § 6.5 Uitvoering en conform de richtlijnen van de fabrikant van de 
dakrandprofielen en de fabrikant van de dakdichting. 

De dakrandprofielen worden rechtlijnig (zowel in het verticaal als horizontaal vlak) aangebracht en in zo groot 
mogelijke lengten verwerkt.  

Het profiel wordt zo aangebracht dat een overlap ontstaat van minimum 15 tot 20 mm t.o.v. het gevelvlak, waarbij de 
vlakke bovenrand lichtjes (minimum 2°) afhelt naar het dak toe, om vervuiling van de gevel te voorkomen. 

De bevestiging met de ondergrond gebeurt d.m.v. een aan de ondergrond en dakdichting aangepaste 
bevestigingswijze, volgens detailtekeningen en/of richtlijnen van de fabrikant. 

Keuring 
De bevestiging van de profielen moet aan een trekkracht van 2500 N/lm kunnen weerstaan. Het geheel verzekert een 
waterdichte aansluiting met de dakdichting. 

37.21. dakrandprofielen - metaal 

37.21.20. dakrandprofielen - metaal/aluminium |FH|m 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking. 

(ofwel) 
meeteenheid: per lopende meter 

meetcode: netto geplaatste lengte 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Geprefabriceerde of op maat gevormde dakrandprofielen uit geëxtrudeerd aluminium. Het oplegvlak is voorzien van 
groeven voor een optimale hechting met de dakbedekking. 

Specificaties 
Type: 

(ofwel) enkelvoudig afwerkingsprofiel 

Oppervlaktebehandeling: 

(ofwel) natuurkleurig geanodiseerd min. 20 µm 
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Vorm: recht / eenzijdig / tweezijdig afgeschuind - eenzijdig / tweezijdig afgerond 

Wanddikte voorzijde: minimum  1,5  mm, volgens type en afmetingen 

Hoogte aan de zichtzijde: circa 45 mm (marge + 5 mm). 

Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelstructuur   

Profiellengte: leverbaar in lengten van circa 3  m 

Bevestigingsmiddelen: roestvaste schroeven en aangepaste nylonpluggen 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Aangepast profiel met verlengd oplegvlak (120 mm) voor overbrugging van het gevelisolatiepakket t.a.v.  
gevelbekledingen, gevelbepleisteringen.  

Uitvoering 
Volgens TV 244 § 6.4.1. aangevuld met § 6.5 en de richtlijnen van de fabrikant. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste 
multiplexplaat (dikte minimum 18 mm) voorzien. 

Toepassing 

37.22. dakrandprofielen - kunststof  

37.22.10. dakrandprofielen - kunststof/polyester |PM| 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de prijs van de dakbedekking. 

(ofwel) 
meeteenheid: per lopende meter 

meetcode: netto geplaatste lengte 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Geprefabriceerde profielen uit glasvezelversterkt polyester, verenigbaar met de uitzettingscoëfficient van de 
voorziene dakdichting en kleefstoffen. Verbindings- en hoekstukken zijn uit hetzelfde materiaal. 

Specificaties 
Materiaal: in de massa gekleurd glasvezelversterkt polyester  

Vorm: de vleugel van het profiel vormt de randlijst en is aan het bovenste deel omgeplooid als aanslag voor de 
dakbedekking terwijl het onderste deel naar binnen omgebogen is als kraal. 

Kleur: keuze uit gamma fabrikant 

Afmetingen: 

Wanddikte: minimum 2,5  mm. 

Hoogte aan de zichtzijde: circa 40 mm. 

Horizontale staart: aangepast aan de voorziene dakdichting en gevelopvatting 

Uitvoering 
Volgens TV 244 § 6.4.1.2.2 aangevuld met § 6.5 en de richtlijnen van de fabrikant.  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Op de muuropstand wordt voor het bekomen van een vlakke ondergrond een bebording van watervaste 
multiplexplaat (dikte minimum 18 / ... mm) voorzien. 
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Alle openstaande voegen worden afgedicht met een hoogwaardige MS-polymeerkit of kitrups. 

Toepassing 
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38. DAKWATERAFVOER 

38.00. dakwaterafvoer - algemeen 

Omschrijving 
Alle werken en leveringen voor het plaatsen van bovengrondse elementen die instaan voor het opvangen en afvoeren 
van het dakwater tot op rioleringsniveau. 

Materialen 
De materialen voor gootbekledingen, hanggoten en afvoerbuizen moeten duurzaam en UV-bestendig zijn en 
weerstand kunnen bieden aan de agressiviteitsklasse: 

 klasse 2: industriële (of stedelijke) atmosfeer. 

De aannemer is verplicht na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, hulpstukken en toebehoren 
kunnen geplaatst worden in de vormen, afmetingen en uitvoering zoals voorgeschreven in de 
aanbestedingsdocumenten en/of zij volgens aard en maatafstemming onderling verenigbaar zijn. Bij 
onverenigbaarheden stelt hij de architect vooraf op de hoogte. 

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan: 

 het vermijden van galvanische koppels bij onderling contact tussen verschillende metalen. Het metaal met de 
grootste positieve elektrochemische spanning, moet altijd het meest stroomafwaarts worden geplaatst. 

 het vermijden van rechtstreeks contact tussen bepaalde houtsoorten en metaal, gezien deze van nature 
corrosief kunnen zijn voor metalen (bv. zink, gegalvaniseerd staal of aluminium, in contact met taninehoudend 
eiken, kastanje, teak, oregon of cederhout). Ook houtverduurzamingsproducten kunnen de corrosiviteit van 
metaal doen toenemen.  

 het vermijden van rechtstreeks contact tussen zink en bitumen dat blootgesteld aan atmosferische invloeden, 
organische zuren kan afgeven, die samen met water het zink kunnen aantasten. Deze ‘bitumencorrosie’ kan 
optreden bij lood, koper en verzinkt staal. 

De aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de voorziene materialen, bekledingstypen en 
afwerkingsdetails ter goedkeuring voor aan het Bestuur. 

Uitvoering 
De uitvoering beantwoordt aan NBN 306 Dakbedekkingen - Leidraad voor de goede uitvoering – Waterafvoer en NBN 
EN 12056-3 Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van hemelwaterafvoersystemen. 

In de periode tussen het plaatsen van de gootafdichtingen en van de afvoerbuizen neemt de aannemer de nodige 
voorzorgen opdat het hemelwater niet kan aflopen op de gevelwanden. 

Keuring 
Alle gebruikte materialen en hulpstukken zijn vrij van materiaals- of fabricagegebreken die hun sterkte, zuiverheid van 
vorm en goed gedrag in de tijd in het gedrang kunnen brengen.  

Alle elementen die voor of bij de uitvoering werden beschadigd, worden geweigerd. 

38.30. afvoerpijpen - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van de hemelwaterafvoerpijpen, met inbegrip van bevestigingshaken, beugels, kragen, eventuele 
ellebogen, T-stukken, uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, de aansluitingen op de hanggoten (vergaarbakjes, ...) 
en verdere elementen afwaarts, … 

Materialen 
Alle onderdelen en toebehoren zijn op elkaar afgestemd en geleverd door dezelfde leverancier. 

De minimale doorsnede van de afloopbuizen wordt bepaald rekening houdend met het maximum af te voeren debiet 
volgens NBN EN 12056-3 - Binnenriolering onder vrij verval - Deel 3: Ontwerp en berekening van 
hemelwaterafvoersystemen, met een minimum van 1 cm2 doorsnede per m2 horizontale projectie van het betrokken 
dak en een minimale doorsnede ND 75 mm. 

Uitvoering 
De hemelwaterafvoerpijpen worden gemonteerd volgens de voorschriften van de systeemleverancier, eventuele 
detailtekeningen en deze vermeld in hoofdstuk 3 van NBN 306. 

De buizen worden verticaal in het lood geplaatst. De buizen zijn zoveel mogelijk uit één stuk. 
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De bevestiging met aangepaste beugels aan de vorm en formaat van de buizen moet het vrij uitzetten van de buizen 
toelaten.  

Zij worden water- en reukdicht aangesloten op het ondergrondse rioleringsnet d.m.v. aangepaste hulpstukken. 

Keuring 
De hemelwaterafvoerbuizen staan volkomen verticaal. De aansluitingen moeten waterdicht zijn tot een druk die 
overeenstemt met een waterkolom die gelijk is aan de hoogte van de buis. 

38.32. afvoerpijpen - metaal 

38.32.10. afvoerpijpen – metaal/zink |FH|m 

Meting 
meeteenheid: lopende m 

meetcode: netto lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te rekenen. Eventuele ellebogen 
worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Buizen en hulpstukken uit elektrolytisch zink beantwoordend aan de voorschriften van NBN EN 612 - Dakgoten en 
hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat - Definities, classificatie en eisen. 

Specificaties 
Wanddikte: minimum 0,8  mm en conform NBN EN 612 

Oppervlaktebehandeling: geprepatineerd door fosfatering van het zinkoppervlak  

Type: gesoldeerde naden  

Doorsnede: volgens aanduiding op plan 

 vierkant met afmetingen: 80x80 mm. 

Beugels: scharnierbeugels uit 

 verzinkt staal (min. 450 g/m2) 

Bevestigingsschroeven: verzinkt staal. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De beugels zijn geplastificeerd. 

Uitvoering 
Opstelling: volgens de aanduidingen op plan 

 binnen het muurvlak verzonken en bijkomend voorzien van een waterdichte beschermstrook gewafelde PE-

folie  

Aansluiting op de tapbuizen d.m.v. 

 een vaste overlapping 

Verbindingen: 

  De buizen worden koud in elkaar verwerkt. De penetratie van de verschillende stukken bedraagt minimum 

30 mm. Bij richtingsveranderingen dringen de buizen minimum 80 mm in elkaar. Het knippen van de 

buiselementen onderaan is verboden. 

Gevelbevestiging: d.m.v. deels klemmende en deels glijdende beugels. De afstand tussen 2 punten bedraagt maximum 
100 cm voor de buizen met een lengte tot 200 cm en maximum 150 cm voor de buizen met een lengte van 300 cm, 
één op de twee bevestigingen is glijdend (vrije uitzetting). Elk buiselement wordt minstens 1 maal gesteund. De eerste 
beugel bevindt zich op + 5 cm onder het laagste punt van de tapbuis. 

De afvoerbuizen worden luchtdicht op het rioleringsnet aangesloten d.m.v. aangepaste moffen. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Ter hoogte van elke verbinding is de buis voorzien van een neus  

Ter hoogte van de onderafvoerbuis is de afvoerbuis voorzien van een neus  
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De overlangse naad is naar de muur gericht  

Aan de bovenkant van de aflopen van platte daken wordt de buis langs achter zorgvuldig uitgesneden, zodat de 
tapbuis in de regenpijp dringt, en aan het zicht wordt onttrokken. 

Alle ondergrondse stukken worden omwikkeld met een zelfklevende band. 

Toepassing 

38.50. toebehoren - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van alle noodzakelijke hulp- en/of verbindingsstukken om een perfecte afwatering van het 
hemelwater toe te laten vanaf de opvang op de dakvlakken tot de afvoer. 

38.51. toebehoren - dakkolken en tapbuizen |PM| 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Inbegrepen bij de afwerking en aansluiting van de 
hemelwaterafvoervoorzieningen. 

(ofwel) 
meeteenheid: per stuk, 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Dakkolken beantwoordend aan TV 244 § 3.6. en vervaardigd uit een materiaal, verenigbaar met de dakvloer, het 
isolatiemateriaal, het dampscherm en de dakdichting. 

Specificaties 
Materiaal: 

 metaal (zink) en een bijhorende (loden) plakplaat. 

Volgens de voorziene opstelling zijn de te voorziene tapbuizen opgevat als 

 haaks tapgat volgens TV 244 § 3.6.1  en TV 244 § 8.3 

De tapbuizen zijn voorzien van een overloop . 

Aansluitdiameter: ... mm (de diameter van de bijhorende tapbuis is gelijk aan deze van de afvoerbuis indien deze 
laatste er rechtstreeks mee verbonden is. Indien er een vergaarbak bestaat, is de diameter van de tapbuis kleiner dan 
deze van de afvoerbuis). 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De kolk wordt geleverd met een blad- en kiezelvanger, aangepast aan de hoogte van de voorziene grindlaag. 

Ingeval de hoogte van de dakopbouw dit vereist of wanneer het plaatsen van de kolken, en het afwerken van het dak 
niet gelijktijdig gebeurt, wordt een kolk met verhogingselement aangewend. Dit verhogingselement heeft een eigen 
aansluitslab die met een dichtingsring past in de kolk. 

Bij vaste terrasvloeren worden dakkolken voorzien van een hoogte-instelring, regelbaar van 30 tot 100 mm. De kolk 
heeft een rechte of gebogen uitloop en sluit rechtstreeks of door middel van reductiestukken aan op de afvoerpijp 
volgens TV 244 § 3.6.2.2De kolk is voorzien van een geïntegreerd waterslot. 

De dakkolk is dubbelwandig  

Om dichtvriezen van de dakkolken te voorkomen, worden geïsoleerde en verwarmde dakkolken toegepast. De 
aansluiting op het stroomnet gebeurt via transformatoren. Deze brengen de netspanning op de nodige 
voedingsspanning van 24V. De bediening gebeurt  door middel van een temperatuurvoeler. 

Uitvoering 
De tapbuizen worden waterdicht ingewerkt in de dakdichtingslagen volgens TV 244 Aansluitingdetails platte daken en 
de ATG-richtlijnen (of gelijkwaardig) van het voorziene dakdichtingsmateriaal.  

Opvatting en uitvoering:  
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 volgens TV 244 § 3.6.1 - Dakwaterafvoeren doorheen een opstand, aangevuld met TV 244 § 8.3 – Horizontale 

doorbrekingen voor de waterafvoer   

De kolken worden zodanig geplaatst dat plasvorming wordt vermeden.  

De insteekdiepte in de afvoerpijp bedraagt ten minste 10 cm. De flens van de kolk wordt koud verlijmd  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Ter plaatse van de dakkolk wordt de isolatie dunlagiger uitgevoerd of weggesneden zodat de kiezelbak iets verzonken 
komt te liggen in de dakbedekking en er geen waterophoping ontstaat aan de randen van het tapgat. 

Bij tweedelige kolken wordt de onderste aansluitingsslab lucht- en dampdicht verbonden met het dampscherm d.m.v. 
koud verlijmen. 

Na de plaatsing wordt het tapgat volledig bedekt met een bijkomende laag APP-polymeerbitumen met 
polyesterinlage, dikte 4 mm, voorzien van ingewalste leischilfers. 

Ze worden voorzien van een kiezelrand met grindvang volgens TV 191 § 2.4.  

Bij vaste terrasvloeren klemt de hoogte-instelring zich in de dakkolk of het verhogingselement en wordt zodanig 
geregeld zodat hij op gelijke hoogte van de tegels komt. De aansluiting van het verhogingselement met de dakdichting 
gebeurt zoals bij de ééndelige kolk. 

Bij de montage van haakse tapgaten wordt het parement netjes aangewerkt rond de tapbuis (uitsparing en afwerking 
is een last van de algemene aanneming ruwbouw). 

Toepassing 
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40. BUITENSCHRIJNWERK 

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen 

Omschrijving 
De post buitenschrijnwerk omvat steeds:  

de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse; 

de eventuele voorstudies ten laste van de aanneming, de voor te leggen berekeningsnota’s; 

de levering en montage van alle geassembleerde raam- en deurgehelen, met inbegrip van  de voorziene aansluitingen, 
randisolatie en voegafwerkingen tussen schrijnwerk en ruwbouw, specifieke maatregelen m.b.t. de vereiste 
luchtdichtheid, akoestische prestaties, … 

de beschermende behandeling en/of afwerking, incl. eventuele bijkomende bestrijkingen na plaatsing; 

de levering en montage van het hang-en sluitwerk, de controle en naregeling ervan, een eerste maal voor de 
voorlopige oplevering en een tweede maal voor de definitieve oplevering, met inbegrip van het waar nodig vervangen 
van slecht afsluitende dichtingsrubbers; 

de eventuele levering en montage van te integreren verluchtingsroosters; 

de levering en montage van beglazing en vulelementen, incl. spieën, glaslatten en dichtingen;  

de reiniging voorafgaand aan de oplevering. 

Materialen 
Alle geleverde ramen en deuren dragen een CE-markering, vergezeld van een prestatieverklaring, conform de 
productnorm NBN-EN 14351-1. Volgens toepassingsgebied gelden onderstaande normen: 

 NBN EN 14351-1 - Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en 
rookwerende eigenschappen 

 NBN B 25-002-1 - Buitenschrijnwerk  - Deel 1 Algemene voorschriften 
 STS 52.0 - Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften 
 STS 53.1 - Prestatie-eisen Deuren (buiten + binnen) 
 STS 56.1 - Dichtingskitten voor gevels 
 TV 222 - Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 
 TV 206 - Mechanische inbraakbeveiliging van schrijnwerk en beglazing 
 Typebestek voor inbraakvertragend schrijnwerk en beglazing (TIS-inbraak, 2006/2014) www.tis-inbraak.be 

De aannemer bezorgt van alle raam- en deurprofielen, hang- en sluitwerk, beglazing, ventilatieroosters en de 
plaatsingswijze vóór levering en plaatsing ter goedkeuring aan het Bestuur:  

 de vereiste attesten, technische goedkeuring ATG, garantiebewijzen, … 
 stalen van de verschillende componenten, waarvan minstens één opendraaiende hoek, model raam- en 

deurbeslag, kleurenkaart met het beschikbare kleurengamma van de fabrikant, … 
 een ramenplan met duidelijke aanduiding van de draai- en schuifrichtingen; de voorziene beglazingstypes en 

respectievelijke glasdiktes per raamelement 
 een gedetailleerde berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-window) per raamtype volgens NBN EN 

ISO 10077-1 
 de eventueel gevraagde akoestische studie 
 een prototype ter beproeving of modelopstelling 

Keuring 
Voor de voorlopige oplevering wordt het buitenschrijnwerk en de beglazing ontdaan van kitresten, vlekken, 
raammerken en klevers op het glas (na akkoord van de architect).  

Voor de voorlopige oplevering moet worden gecontroleerd of: 

 de beweegbare delen en het hang- en sluitwerk naar behoren functioneren; 
 de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen; 
 de ventilatieroosters in- en uitwendig zuiver zijn; 
 de beglazing vrij is van krassen en/of vlekken; 
 de aansluitingen met de ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) zorgvuldig zijn uitgevoerd. 

Oppervlakte onvolkomenheden van de profielen: bij een loodrechte observatie van het betreffende oppervlak onder 
diffuus licht (betrokken buitenlucht en geen kunstmatig licht binnen), mogen er geen holtes, blazen, vlekken, krassen 
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of andere beschadigingen zichtbaar zijn vanop een afstand van 2 meter. In tegenstelling tot NBN 25-002-1 en de 
respectievelijke STS 52 gelden de eisen gesteld aan de buitenoppervlakte ook voor de binnenoppervlakte van de 
profielen die zichtbaar worden bij het openen van het raam.  

Ontoelaatbare gebreken of beschadigingen op de profielen, zoals krassen, deuken, uithollingen of slechte 
bevestigingen hebben afkeuring tot gevolg. Zij mogen worden hersteld of bijgewerkt worden tot voldoening bekomen 
wordt of het element wordt vervangen. 

De aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk, 
bij normaal gebruik en onderhoud. 

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties 

Algemeen 
Onderstaande prestatie-eisen zijn van toepassing op de schrijnwerkelementen in hun geheel (inclusief beglazing, 
hang- en sluitwerk, …) en zijn bindend.  In functie van de projectcondities kunnen hieronder in de specifieke artikels 
aanvullende criteria opgelegd zijn op niveau van het schrijnwerktype (vaste ramen, schuiframen, buitendeuren,…) 
en/of de beglazing, het hang-en sluitwerk, …. 

De gevraagde prestatieniveaus kunnen steeds gecontroleerd worden d.m.v. opgelegde proeven op één prototype. Het 
prototype zal worden gekozen door het Bestuur (zie 40.02). 

Karakteristieken volgens NBN B 25-002-1 Prestatie-eisen ramen 

TOEPASSINGSGEBIED ALLE BUITENRAMEN en -DEUREN 

Luchtdoorlatendheid 
volgens NBN EN 12207 

volgens tabel 6 (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*) 
  

Waterdichtheid 
volgens NBN EN 12208 volgens tabel 6 (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*)  

Weerstand  

tegen windbelasting 
volgens NBN EN  12211 

(ofwel) volgens tabel 6  (NBN B 25-002-1) volgens ligging en hoogte (*) 
(ofwel) min. klasse C3 / klasse C4 

(*)  Ligging en hoogte gebouw: 

 Aard van het terrein: zone IV (stedelijk)  (volgens tabel 5 NBN EN 25-002-1): 

Gebouwhoogte: 0-10 m  

Warmtedoorgangscoëfficiënt 
volgens NBN EN ISO 10077-1 

U-window (*) <  1,7 W/m2K 

 

(*) Oppervlakte gewogen gemiddelde U-waarde van alle schrijnwerkelementen 
per wooneenheid. 

Deze prestatie-eis is bindend. Als het buitenschrijnwerk binnen bijkomend 
gestelde randvoorwaarden (zoals maximale Ug- of Uf-waarden per 
schrijnwerktype) niet aan deze U-window-waarde kan voldoen, moet de 
aannemer zonder meerprijs een performanter profiel of een performantere 
beglazing voorzien. Bij zijn materiaalvoorstelling bezorgt de aannemer aan de 
ontwerper een gedetailleerde berekening per raamtype volgens NBN EN ISO 
10077-1. 

Akoestische prestaties volgens  
NBN EN ISO 717-1 en NBN EN 
ISO 140-3 (tabellen 11, 12 en 13 
van NBN EN B 25-002-1) 

Studie ten laste van de aannemer,  
volgens het vooropgestelde akoestische comfort en volgens blootstelling per 
gevel.  
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Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Het Bestuur wenst een gelijkvormig uitzicht over het hele gebouw. Daarom moet het prestatieniveau dat 
overeenstemt met de bovenste delen van het gebouw toegepast worden op al het buitenschrijnwerk.  

40.02. buitenschrijnwerk - proeven 

Algemeen 
Het Bestuur behoudt zich het recht voor om voor of tijdens de plaatsing functionele proeven te laten uitvoeren op een 
of meerdere door het Bestuur uitgekozen schrijnwerkelement(en).  

De monstername gebeurt in aanwezigheid van de aannemer en het Bestuur. Indien de tijdig verwittigde aannemer 
niet aanwezig is, gaat het Bestuur alleen over tot de monstername.  

De proeven moeten plaatsvinden onder toezicht van het Bestuur in een onafhankelijk en gecertificeerd labo. Bij de 
mechanische proeven mag er noch voor de opengaande delen noch voor de toebehoren een blijvende vervorming 
optreden of een verhoogde speling worden waargenomen. Er mogen ook geen beschadigingen voorkomen aan het 
oppervlak van de onderdorpels en van de taatsen of aan andere delen van het sluitsysteem.  

De volgorde van de proeven m.b.t. luchtdichtheid, waterdichtheid, windbelasting, verkeerd gebruik en 
bedieningskrachten verloopt volgens bijlage 2 van NBN 25-002-1.  

De functionele raamproeven zullen uitgevoerd worden met inbegrip van de voorziene ventilatieroosters.  

Als schrijnwerkelementen worden gecombineerd met verschillende soorten glas of vulpanelen, moeten de proeven 
worden uitgevoerd met de minst stijve elementen. 

Het geteste en goed bevonden proefraam wordt gemerkt en op de werf bewaard als referentie. Het mag geplaatst 
worden, als laatste element. Wanneer producten niet aan de proeven voldoen, kan de ontwerper de werken 
onmiddellijk laten stopzetten. 

40.02.20. buitenschrijnwerk – proeven/op kosten aannemer |VH|st 

Algemeen 
De kosten van de proeven per raamtype vallen integraal ten laste van de aanneming tot volledige voldoening wordt 
bekomen. Mocht het schrijnwerkelement niet voldoen aan de functionele proeven zal een nieuwe functionele 
proefreeks worden opgelegd zonder meerprijs.  

Meting 
meeteenheid: stuk, per te beproeven type schrijnwerkelement (tot volledige voldoening)  

aard van de overeenkomst: Vermoedelijke hoeveelheid (VH). Bij het niet uitvoeren van de proeven wordt deze post in 
mindering gebracht. 

40.03. buitenschrijnwerk - montage 

Materialen 
Alle bevestigingsmiddelen zijn vervaardigd uit roestvast of verzinkt staal (minimum 275 g/m2).  

Zwelbanden, voegbodems, kitten voor de waterdichte aansluiting met het voorziene parement of 
gevelbekledingssysteem zijn conform NBN B 25-002-1, TV 188 en STS 56.1 en zijn compatibel met de aansluitende 
materialen. 

Alle hulpmiddelen tot  het realiseren van thermische en luchtdichte aansluitingen, zoals isolatieschuimen, wachtfolies, 
kitten, kleefbanden, primers, dichtingsmanchetten, vloeibare afdichtingen,… zijn compatibel met de gebruikte folies 
en aansluitende materialen. 

Uitvoering 

algemeen 
In afwachting van herziening geldt de TV 188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk als leidraad voor de goede uitvoering, 
aangevuld met de voorschriften van de technische goedekeuring ATG (of gelijkwaardig) en de fabrikant.  

Bevestigingen 
Het buitenschrijnwerk wordt symmetrisch in de opening geplaatst en in functie van de aansluitingen, de ruimte voor 
de scharnieren en hun afregeling, op de vereiste afstand van de ruwbouw aangebracht. De opstelling is perfect 
loodrecht, waterpas en in horizontale richting in de as gezet, met inachtneming van de maximale afwijking ten aanzien 
van de as- en stramienlijnen en peilmaten volgens TV 188 § 5.1.1.  
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De opstelling op de dorpels moet garanderen dat water dat ofwel in de sponning is binnengedrongen, ofwel 
condensatiewater, steeds via de onderzijde of voorzijde van het profiel wordt afgeleid naar de buitendorpel en nooit 
aan de binnenzijde kan terechtkomen. 

De bevestiging moet zo gebeuren dat de belasting van de ramen wordt overgedragen op de ruwbouw en zettingen 
van het gebouw geen invloed hebben op het buitenschrijnwerk. De aard en het aantal bevestigingselementen moeten 
in staat zijn om zonder blijvende vervorming te weerstaan aan de winddrukken volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB). 

AANSLUITINGEN 
Het buitenschrijnwerk moet over de gehele omtrek van de ruwbouw geïsoleerd worden. De afdichting van de naden 
tussen het vast kader, de gevel en/of tussen de kozijnen onderling, moeten een water- en luchtdichte aansluiting 
garanderen. De kozijnaansluitingen worden van een dubbele afdichting voorzien: een wind- en waterkering aan de 
buitenzijde (zwelband+kit) en een luchtdichte afwerking aan de binnenzijde. 

Waar waterdichtingen aangebracht tegen de buitenzijde worden gecombineerd met luchtdichtingen aan de 
binnenzijde, moet men erover waken dat de dampdichtheid van de binnenmembramen hoger is dan de 
waterdichting. 

Met het oog op de luchtdichtheidsprestaties zal bijzondere zorg worden besteed aan de luchtdichte aansluiting tussen 
het buitenschrijnwerk, de voorziene draagconstructie, de gevelisolatie en de binnenafwerking. De afwerking langs de 
binnenzijde (pleisterwerk, omkastingen, venstertabletten, …) mag pas worden gestart na controle door de ontwerper 
van de isolatie en luchtdichte aansluitingen.  

40.03.10. buitenschrijnwerk – montage/spouwconstructie en dorpel |PM| 

Algemeen 

Plaatsing en bevestiging 
Het raamkader wordt minstens 20 tot 30 mm van het raamprofiel achter de dagkant van de ruwbouw geplaatst. De 
ruwbouw zelf voorziet hiervoor een aanslag van circa 50  mm met een maximale afwijking van 5 mm. De voegen 
tussen het schrijnwerk en het parement zullen minimum 5 en maximum 10 mm bedragen. In het geval van naar 
binnen uitstekende lintelen wordt het parement aan de binnenzijde  uitgecementeerd, om een rondom vlakke 
aansluiting met compriband te kunnen verwezenlijken. 

De aannemer schrijnwerk bezorgt aan de ontwerper en aannemer ruwbouw tijdig de nodige richtlijnen m.b.t. de 
correcte positionering per type schrijnwerk.   

Het aantal bevestigingspunten voor de verticale stijlen en de boven- en onderregels van het vast kader voldoet 
minimaal aan de voorschriften van de technische goedkeuring.  
In alle andere gevallen worden minimaal voorzien: 

 in de hoogte: minstens twee op ongeveer 20 cm afstand van elke hoek, ter hoogte van de scharnieren en 
verder met maximale tussenafstanden van respectievelijk: 100 cm voor houten ramen, 75 cm voor metalen 
ramen en 60 cm voor PVC-ramen. 

 in de breedte: minimum één bevestiging per 1 m breedte en minimum een bevestiging ter hoogte van elke 
tussenstijl en op de plaatsen die het meest belast worden. 

 buitendeurstijlen worden ter hoogte van de scharnierkant voorzien van minimum vijf doken. 
 waar raamgehelen breder dan 2 meter, in het bijzonder schuiframen, slechts aan de buitenzijde steunen op 

de dorpels, moeten zij aan de binnenzijde bijkomend worden ondersteund d.m.v. doorlopende stijlen en/of 
aangepaste stelpootjes op regelmatige afstand. Hierbij wordt rekening gehouden met de profieldiepte, 
thermische onderbreking en het extra gewicht van veiligheidsbeglazing. Waar stelpootjes gemonteerd 
worden op draagvloeren op volle grond, moet een thermische onderbreking worden tussengevoegd uit 
hoogwaardig kunststof. 

Aansluiting parement 
De wind- en waterdichtheid t.a.v. het parement wordt verwezenlijkt door gebruik te maken van aan de voegbreedte 
en aard van de hechtvlakken aangepaste, zwelbanden en elastische kitvoegen. De hechtvlakken zijn droog en stofvrij. 
Mortelspatten worden zorgvuldig verwijderd. 

 Ter hoogte van de dorpels door een afdichtingstrook, die gedeeltelijk wordt samengedrukt zodat een wind- 
en waterdichte afdichtingvoeg gevormd wordt. De voegen moeten zodanig worden opgevat dat er geen 
water op kan blijven staan. 

 Bovenaan en aan de zijkanten van het buitenmetselwerk door een zwelband, die tegelijk als drager voor de 
op te spuiten afdichtingkit dient. De elastische voegen mogen slechts in twee richtingen aanhechten, 
daarvoor moeten ze aangebracht worden tegen een steunvlak (voegbodem) dat geen aanhechting biedt.  
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 Ramen die rechtstreeks in het parament worden geplaatst (blokramen of massieve muren), moeten bij 
montage voorzien worden van aangepaste waterkerende scheidingslagen en/of -profielen (zoals 
aangegeven op detailtekening). 

De vooraf aangebrachte voegbanden worden in zo groot mogelijke lengten en rechtlijnig verwerkt. Zij zijn vóór 
plaatsing samengedrukt (tot circa 15-20% van hun aanvankelijke dikte), zwellen na plaatsing langzaam op en sluiten 
de voeg slagregendicht af. De breedte van de dichtingband bedraagt minstens 15 mm.  

Afdichtingskitten: 

 Hebben een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig (aanbevolen klasse F15 of F20 LM volgens STS 56.1).   
 de kit is overschilderbaar / de kleur van de kit is aangepast aan de kleur van het schrijnwerk en/of het 

metselwerk  donkerbruin  
De kitvoegen moeten zuiver en rechtlijnig aansluiten op het schrijnwerk en gevelparement.  

De mechanische verankering en bijhorende luchtdichte aansluiting aan de binnenzijde met de ruwbouw, 
spouwisolatie en binnenafwerking wordt gerealiseerd 

 op voorstel en verantwoordelijkheid van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper.  

De ruimte tussen het schrijnwerk, spouwisolatie en de binnenzijde van de ruwbouw wordt   

 opgespoten met een laagexpansief, vochtuithardend, elastisch blijvend PU-schuim. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er wordt voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: … 

Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de draagvloer 
voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening Deze wordt lucht- en dampdicht afgewerkt tot tegen de 
draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen: …. 

Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening  

Bij toepassing van gelijmd gevelmetselwerk of dunmortels wordt de waterdichting ter hoogte van de aansluiting 
tussen gevelsteen en raamprofielen verzekerd d.m.v. speciale EPDM stroken en wordt er om esthetische redenen 
geen gevelkit gebruikt. 

Bij de vervanging van bestaand buitenschrijnwerk wordt aanvullend rekening gehouden met de bepalingen van artikel 
40.03.50. buitenschrijnwerk - montage/vervanging bestaand schrijnwerk. 

Toepassing 
Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel   

 

40.03.20. buitenschrijnwerk – montage/buitengevelisolatiesysteem |PM| 

Algemeen 
De opstelling en montage van het schrijnwerk worden uitgevoerd  

 op voorstel van de aannemer en ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper 

De montage van het schrijnwerk moet gebeuren in nauwe coördinatie met het buitengevelisolatiesysteem volgens art. 
43.20. en de te integreren raamdorpels en/of raamomlijstingen. 

De mechanische verankering van het schrijnwerk tegen de ruwbouw moet de vervanging van het schrijnwerk toelaten 
zonder de buitengevelisolatie te moeten ontmantelen. 

Het type verankering samen met het aantal bevestigingspunten worden bepaald in functie van het voorziene 
buitengevelisolatiesysteem en de windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB). 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er wordt voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: … 

Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de draagvloer 
voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening . Deze wordt lucht- en dampdicht afgewerkt tot tegen de 
draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen: …. 

Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening /  

Toepassing 
Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel   
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40.03.30. buitenschrijnwerk – montage/gevelbekledingsysteem |PM| 

Algemeen  
De opstelling en montage van het schrijnwerk worden uitgevoerd  

 volgens detailtekening van de ontwerper zoals gevoegd bij het aanbestedingssdossier 

De montage van het schrijnwerk moet gebeuren in nauwe coördinatie met de gevelbekledingen volgens hoofdstuk 42 
en de te integreren raamdorpels en/of raamomlijstingen. 

De mechanische verankering van het schrijnwerk tegen de ruwbouw moet de vervanging van het schrijnwerk toelaten 
zonder de gevelbekleding te moeten ontmantelen. 

Het type verankering samen met het aantal bevestigingspunten worden bepaald in functie van het voorziene 
gevelbekledingssysteem en de windbelasting volgens NBN EN 1991-1-4 (+ ANB). 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er wordt voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: … 

Bij buitenschrijnwerktypes tot op niveau van de vloerpas wordt de ruimte tussen de profielen en de draagvloer 
voorzien van een strokenisolatie volgens detailtekening Deze wordt lucht- en dampdicht afgewerkt tot tegen de 
draagvloer, d.m.v. aangepaste membranen: …. 

Thermische onderbreking tussen dorpels en binnenvloerafwerking: volgens detailtekening  

Toepassing 
Zie 40.04.buitenschrijnwerk - borderel   

40.04. buitenschrijnwerk – borderel  

Algemeen 
Bijgevoegd overzicht met  alle voorkomende schrijnwerkelementen maakt integraal deel uit van dit bestek. Per 
raamelement worden afmetingen, profieltype, beglazingstype, type hang- en sluitwerk, eventuele ventilatieroosters 
en/of vulementen, toebehoren, … opgegeven. Ook worden de montagemethode volgens rubriek 40.03. en eventuele 
specifieke prestaties opgegeven.  

40.10. profielsystemen - algemeen 

Algemeen 
De samenstelling van de schrijnwerkgehelen per profieltype wordt verduidelijkt door de plannen en/of detailstudies 
ofwel vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de ontwerper. 

Het schrijnwerk wordt zo opgevat en gemonteerd dat de volle delen, de doorzichtige of doorschijnende delen, de 
vaste delen en de opengaande delen, de borstweringen, het hang- en sluitwerk en de diverse aansluitingen in het 
algemeen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat belendende elementen hiervoor moeten worden gedemonteerd. 

De maximale raamafmetingen per profieltype, het voorziene beslag en het aantal sluitpunten beantwoorden aan de 
richtlijnen van de profielleverancier en de systeemgever van het hang- en sluitwerk, volgens  de gestelde prestaties 
aan het schrijnwerk volgens artikel 40.01.  

De voorgeschreven bouwdiepte van de profielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd of voorzien van bijkomend 
opgestelde steunprofielen, in functie van de over te dragen winddruk en het traagheidsmoment van de profielen. 

De voorgeschreven breedte van de kaderprofielen zal waar noodzakelijk worden verhoogd in functie van de voorziene 
montage, zodanig dat tussen de binnenafwerking van de dagkanten en de scharnieren overal een speling van 
minimaal 5 mm gegarandeerd blijft voor afregeling.  

De profilering en sectie van opengaande vleugels realiseren minimum een dubbele aanslag en zijn voorzien van een 
aangepaste aanslag en middendichting uit hoogwaardig kunststof conform NBN B 25-002-1 § 5.1.4. Enkel dichtingen 
vermeld in de technische goedkeuring mogen aangewend worden. Zij worden in volledige lengtes in de profielgroeven 
geklemd en aan de hoeken in verstek gesneden en gevulkaniseerd of gelast. Ze moeten makkelijk vervangbaar zijn. 

Alle ingewerkt hang- en sluitwerk en veiligheidsbeslag moet instelbaar en vervangbaar zijn. De montage gebeurt 
volgens de specificaties van de beslagleverancier (vereiste opdek- of overslagwaarden, positie van sluitplaten ten 
opzichte van sluitnokken, bevestigingsschroeven, …). 

Samengestelde ramen bestaande uit meerdere elementen worden voorzien van de nodige koppelprofielen. De 
elementen moeten steeds een voldoende hoge stijfheid bezitten zodat het aantal bevestigingen beperkt kan blijven. 
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Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de afdichting van de onderlinge verbindingen tussen de profielen. Vaste 
holle tussendwarsregels moeten kunnen worden afgewaterd. Om de afzetting van aflopend water van hogere naar 
lagere delen te voorkomen, worden waar nodig aangepaste druiplijsten voorzien. 

40.13. profielsysteem – pvc 

Materialen 
Het profielsysteem uit PVC beantwoordt aan de eisen van STS 52.3 Buitenschrijnwerken in PVC en beschikt over een 
technische goedkeuring van Butgb, EUtgb of gelijkwaardig (met uitzondering voor schuifraamgehelen).  Alle profielen 
zijn afkomstig van dezelfde systeemleverancier. De hoofdkamer van de hoofdprofielen is voldoende ruim bemeten 
voor het inbrengen van de nodige versterkingsprofielen uit metaal en/of een hoogwaardige composiet.  

Specificaties 
Profieltype: min. vierkamer of in functie van de maximale Uf-waarde per schrijnwerktype. Opendraaiende ramen 
realiseren minimum een dubbele aanslag. 

Nominale afmetingen van de afgewerkte stukken, uitgedrukt in mm: 

 Wanddikte weerstandsprofielen (zichtvlakken): >  2,8 mm (klasse A) volgens NBN EN 12608 
 Profieldiepte loodrecht gemeten op de beglazing: vaste kaders minimum 70mm; vleugels minimum 70mm 

(toegestane marge +/-2 mm) 
 Breedte vaste kaders: volgens montage en raamafmetingen en ruimte voor scharnieren t.a.v. de voorziene 

binnenafwerking 
 Sponninghoogte: minimum 20 mm 
 Het systeem laat toe glasdiktes tot 36 mm te plaatsen 

Kleurprocédé: het kleursysteem moet beschikken over een BUtgb-attest of gelijkwaardig 

 CPc d.m.v. coëxtrusie met een gekleurde buitenlaag (PVC, PMMA, CAB), volgens STS 52.3 § 4.1.2.1 

Kleur(en):  

 kleur buitenzijde: wit (benaderend RAL 9003 of 9010 of 9016)  
 kleur binnenzijde: wit ((benaderend RAL 9003 of 9010 of 9016)) 

Lasnaden: gegroefd, begrensd afgestoken (max 0,3 mm diep en max 4 mm breed) of afgestoken en over het ganse 
profieloppervlak gepolierd  

Elastische glasdichtingsprofielen: kleurkeuze uit gamma fabrikant  

Impactweerstand Charpy: > 10 (standaard) kJ/m2 (zie STS 52.3 tabel 2) 

Aansluiting gevelafwerking: elastische kit volgens STS 56.1; kleur: wit  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 

Keuring 
Er wordt een garantie van 10 jaar verstrekt op de kleurstabiliteit van de buitenzichtvlakken. Er wordt een maximale 
verkleuring (grijsschaal volgens ISO 105/A02 of 105/A03) toegestaan 

 voor de witte profielen: tot grijsschaal 3  

Om een langdurige kleurstabiliteit te waarborgen werd het kleurprocedé onderworpen aan  

 zowel kunstmatige als natuurlijke verouderingstesten volgens STS 52.3 § 4.3.3 

 

40.13.10. profielsysteem – pvc/vaste ramen |FH|m2 

Meting 
  

meeteenheid: per m2  

meetcode: netto oppervlakte van alle vast ramen, zonder onderscheid in type. De afmetingen worden bepaald aan de 
hand van de dagopeningen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Indeling van de vaste ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. 
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Specificaties 
Inbraakwerendheid vaste ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max. 1.2 W/m2K 

Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 

Vulpanelen: volgens artikel … 

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.13.20. profielsysteem – pvc/draairamen |FH|m2 

Meting 
  

meeteenheid: per m2  

meetcode: netto oppervlakte van alle draairamen, zonder onderscheid in type. De afmetingen worden bepaald aan de 
hand van de dagopeningen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Bewegingsrichtingen en indelingen van opendraaiende ramen volgens gevel- en/of ramenplannen. 

Specificaties 
Inbraakweerstand  opendraaiende ramen gelijkvloers: minimum klasse RC2-N 

Hang- en sluitwerk: 

 Enkel opendraaiende ramen met vleugelhoogte < 70 cm zijn voorzien van éénpunts-zijvergrendeling; 
vleugelhoogtes > 70 cm van een meerpuntsvergrendeling; vleugelhoogtes > 120 cm van een 3-de middensluiting;  
vleugelbreedtes > 110 cm van een bijkomende vergrendeling in de boven- en onderregel. 

 Dubbel opendraaiende ramen zijn voorzien van een middenvergrendeling, waarbij één vleugel is voorzien van 
twee ingewerkte kantschuiven uit roestvast staal (RVS). De vleugel die als tweede opendraait is voorzien van een 
kantschuif zowel boven- als onderaan. 

 Draai-en kipramen met vleugelhoogte of -breedte > 120 cm zijn te voorzien van een bijkomend sluitpunt in de 
onder- en bovenregel of aan beide zijkanten, vanaf 180 cm steeds twee bijkomende sluitpunten in de onder- en 
bovenregel of aan beide zijkanten. Vanaf een vleugelbreedte van 140 cm wordt een bijkomende schaar voorzien 
om de stabiliteit van het raam te garanderen. Het kipbeslag is standaard voorzien van een anti-foutbediening en 
nastelbaar d.m.v. regelschroeven, die toelaten zowel de aandrukkracht van de vleugel op het buitenkader als de 
symmetrie t.o.v. het buitenkader bij te regelen. In gekipte stand moet het onmogelijk zijn van buitenuit het raam 
verder te openen of te lichten. Bij vleugelgewichten > 90 kg wordt een versterkingsset voorzien voor de 
bovenscharnier.  

 Sluitpunten: zelfregelend paddestoeltype conform ATG richtlijnen systeemleverancier.  
Raambeslag: 

 standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met de gestelde prestaties voor het schrijnwerk als 

geheel (zie 40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag)  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max. 1.2 W/m2K 

Vulelementen: volgens artikel … 

Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 

Weerstand tegen herhaald gebruik volgens NBN EN 12400 (tabel  27 van NBN B 25-002-1): 

 min. klasse 2 - normaal gebruik (10.000 cycli) 

Weerstand  verkeerd gebruik volgens NBN EN 13115 (tabel 8 van NBN B 25-002-1): 

 min. klasse 3 - normaal gebruik  

Bedieningskrachten volgens NBN EN 13115 (tabel 7 van NBN B 25-002-1):  

 klasse 1 bedieningskoppel max 100 N (standaard) 
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De enkele kipramen worden voorzien van een zij- en/of bovenvergrendeling en minimum een 
tweepuntsvergrendeling. De bovenraamsluiting is ingewerkt. Zij worden 

 van op handhoogte bediend door een bovenraamopener. Afhankelijk van de raambreedte bestaat het stelsel 

uit één of meerdere naast elkaar werkende en boven de vleugel aangebrachte éénarmige drukscharen met 

ingewerkte grendel. De geleiding van de vleugels gebeurt d.m.v. een schuifstuk dat beweegt in een S-

vormig profiel. De scharen worden op een horizontale stang vastgezet. Zij zijn conform de technische 

goedkeuring, ofwel bij ontstentenis minstens uitgerust met  

o één valschaar tot een breedte van 120 cm 
o twee valscharen tot een breedte van 240 cm 
o drie valscharen tot een breedte van 360 cm 

De uitzetramen (naar buiten openduwend) worden uitgerust met een bovenraamsluiting, één of twee drukarmen 
volgens de vleugelbreedte en een horizontale stang. Het raam kan op geen enkele manier van buiten uit geopend 
worden. De bediening geschiedt door middel van een handgreep  

De tuimelramen worden voorzien van 2 taatspotten met rem. De ramen moeten in iedere openingstand kunnen 
blijven staan. De vleugels zijn voorzien van een blokkeersysteem, zodat ze op ongeveer 20° geopend blijven. Bij 
tuimelramen zijn zowel onder als boven minimum 2 sluitpunten te voorzien. De taatspotten zijn ingewerkt  

De pivoterende taatsramen worden voorzien van 2 taatspotten met rem. De taatsramen moeten in iedere 
openingstand kunnen blijven staan. Zij  worden voorzien van een zijvergrendeling en een 3-puntssluiting aan elke 
zijde. Bij ramen die breder zijn dan 200 cm wordt in de onderdorpel van het kozijn een oplooprol gemonteerd. 

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.13.30. profielsysteem – pvc/schuiframen |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per m2  

meetcode: netto oppervlakte van alle schuiframen, zonder onderscheid in type. De afmetingen worden bepaald aan 
de hand van de dagopeningen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Schuifraamgehelen samengesteld uit één of meerder actieve vleugels en/of één of meerdere passieve vleugels, 
volgens de openingsrichting(-en) zoals aangegeven op geveltekening of borderel. Schuiframen met één actieve vleugel 
schuiven steeds open naar de binnenzijde achter het vaste raam. 

Specificaties 
Schuifsysteem:  standaard voorzien van een anti-uithefbeveiliging 

 Rolschuifmechanisme voorzien van minstens 2 / 3 loopwagens. Onder-, zij- en bovendorpels zijn voorzien van 

borstelafdichtingen en/of een aangepast dichtingssyteem i.f.v. de vereiste luchtdichtheid  volgens 

voorschriften van de systeemleverancier.  De openschuivende vleugel(-s) zijn aan de binnenzijde voorzien 

van een vaste handgreep en uitgerust met een veiligheidscilinderslot / draaiknop die een 

meerpuntssluiting bedient, voorzien van paddestoeltappen en passende sluitplaten en aan de buitenzijde 

voorzien van een vaste / verzonken  handgreep, volgens art.  … 

Loop- / geleidingsrail vervaardigd uit een inox profiel, voorzien van stootbuffers. 

Loopwagens voorzien van minstens4 gelagerde rollen van hoogwaardige kunststof. Ze zijn zonder blijvende 
vervormingen bestand tegen het (permanente) eigen gewicht van het beweegbaar deel en voorkomende 
temperatuurswisselingen. 

Raambeslag: 

 standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met de gestelde prestaties voor het schrijnwerk als 

geheel (zie 40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag) Aanvullende specificaties (te schrappen door 

ontwerper indien niet van toepassing) 

Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max.  1.2 W/m2K 

Verdoken waterafvoer via een hiertoe aangepaste dorpellijst 

Volgende schuiframen worden verzonken geplaatst gelijk met de vloerpas: zie doorsnede…. 
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Luchtdoorlatenheid schuiframen volgens NBN EN 12207: bij uitzondering volstaat minimum klasse 4 (max. debiet 3 
m³/(h.m²) bij 100 Pa  

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.13.40. profielsysteem – pvc/buitendeuren |FH|m2 

Meting 
  

meeteenheid: per m2  

meetcode: netto oppervlakte van alle buitendeuren, zonder onderscheid in type. De afmetingen worden bepaald aan 
de hand van de dagopeningen. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Afmetingen en draairichtingen van de buitendeuren volgens gevel- en/of ramenplannen. 

Specificaties 
Inbraakweerstand  volgens NBN ENV 1627  (tabel 18 van NBN B 25-002-1) 

 Inkomdeuren (privatief): klasse RC2-N(met veiligheidsbeglazing conform glasnorm) 
 Inkomdeuren (collectief): min.  klasse RC2 (+ beglazing  P4A) Hang- en sluitwerk: 
 Aantal scharnieren en paumellen en wijze van ophanging in functie van het eigen gewicht en de afmetingen 

beantwoorden aan de voorschriften van STS 52.0, STS 53.1 en van de technische goedkeuring van het 
profielsysteem en het beslag. De buitendeurvleugels worden daarbij afgehangen aan minstens 4 paumellen / 
scharnieren type 3D (regelbaar in hoogte, breedte en diepte). 

 Aantal sluitpunten: minimum 4   te voorzien van inbraakvertragende paddestoeltaps en een dievenklauw aan de 
scharnierkant, beiden uitgevoerd in een legering die staal bevat. Voorzien van een nachtschoot  van minimum 20 
mm met een sluiting in één of twee toeren. 

Deurbeslag: 

 standaard beslag systeemleverancier in overeenstemming met de gestelde prestaties voor het schrijnwerk als 

geheel (zie 40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag)  

 

Vulelementen: volgens artikel … 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Warmtedoorgangscoëfficiënt profielen (Uf-waarde): max. 1.2 W/m2K 

Inzake luchtdoorlatenheid voor de buitendeuren   

 worden dezelfde eisen gesteld als voor de opendraaiende ramen.  

Weerstand tegen herhaald gebruik volgens NBN EN 12400 (tabel  27 van NBN B 25-002-1):  

 min. klasse 5 (100.000 cycli) 

Bij de dubbele deuren wordt één vleugel voorzien van twee ingewerkte kantschuiven uit roestvrij staal. Er worden 
ingewerkte sluithulzen uit roestvrij staal geplaatst voor de boven- en ondersluiting. In de bevloering kan het ingewerkt 
sluitpotje voorzien worden van een klepje tegen vuil. 

Samengestelde deurgehelen, bestaande uit meerdere elementen, worden vormvast verbonden door vaste 
tussenprofielen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verzorgde lucht- en waterdichte afdichting van de 
verbinding van de tussenprofielen, vaste holle tussendwarsregels moeten worden afgewaterd naar buiten. Waar 
samengestelde deurgehelen tot op vloerpas enkel steunen op de dorpels, dienen de nodige tussenstijlen bijkomend te 
worden verankerd met de draagconstructie. De samenstelling van de deurgehelen wordt verduidelijkt op de plannen 
en/of in de detailstudies.  

Volgende deuren worden voorzien van deurdrangers, volgens art. 40.24.: … 

Voor een verbeterde luchtdichtheid van de buitendeuren  

 wordt in de vloer een aangepast aanslagprofiel voorzien met een geïntegreerde thermische onderbreking 

tussen de dorpel en de binnenvloerafwerking 



  p. 148 / 182 

Volgende buitendeurgehelen worden geïntegreerd in de voorziene gevelbekleding volgens detailtekening: … . 

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.20. hang- en sluitwerk - algemeen 

Omschrijving 
Levering en montage van alle elementen voor het bedienen, equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, 
incl.de controle en naregeling zowel voor de voorlopige als voor de definitieve oplevering.  

Materialen 
De producent beschikt over een naverkoopdienst in België. Voor alle gemonteerde onderdelen moeten 
vervangstukken nageleverd kunnen worden tot een periode van minimaal 10 jaar na stopzetting van de productie van 
het gebruikte beslagsysteem. 

De geschiktheid van het hang- en sluitwerk moet in functie van het vleugeltype, de gewichtsklasse en de prestaties 
gesteld aan de schrijnwerkelementen worden afgetoetst aan de normenreeks NBN EN 13126-1 t/m 17 en NBN EN 
12365-1, volgens het opgegeven aantal cycli tijdens beproeving en de overeenkomstige graad volgens de gestelde 
prestaties in artikel 40.01. buitenschrijnwerk - prestaties en de bijkomend gestelde eisen per type schrijnwerk. 

Waar bijzondere prestaties gevraagd worden voor de buitenschrijnwerkelementen als geheel moeten de profielen, 
dichtingen en het beslag door één en dezelfde systeemleverancier getest zijn en geleverd worden. Wat de beproeving 
betreft kan uitwisselbaarheid wel worden toegestaan, mits aantoonbare conformiteit aan de hand van erkende labels 
(bv. SKG).  

Het voorziene beslag laat toe om eenvoudig te worden bijgeregeld, vervangen of aangepast.  

Alle samenstellende materialen zijn roestbestendig en verenigbaar met het materiaal van de profielen. Bij metalen 
profielen zijn ze doeltreffend beschermd om elektrolytische koppels te vermijden. Alle pennen, schroeven en hulp- en 
bevestigingstukken zijn uit roestvast staal. Glijdende en bewegende delen worden van neutraal vet voorzien. 

Van alle hang- en sluitwerk moeten op aanvraag de nodige modellen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 
Bestuur. 

Uitvoering 
De sluitorganen worden zodanig opgesteld dat zij een gemakkelijke ergonomische bediening toelaten door één 
persoon, waarbij de bedieningskrachten steeds kleiner moeten zijn dan 200 N en de verplaatsingskracht van de 
raamvleugels kleiner moet zijn dan 150 N.  

De bedieningskrukken bevinden zich bij de ramen standaard op ca. 1/3 van de raamhoogte en maximum 150 cm 
boven de vloerpas. Bij de buitendeuren op ca. 105 cm boven de vloerpas. Deze maten moeten bij woningen bestemd 
voor bejaarden en/of personen met een handicap besproken worden met het Bestuur. 

Keuring 
Alle hang- en sluitmechanismen moeten gemakkelijk, feilloos, geruisloos en zonder speling werken en mogen geen 
nadelige invloed hebben op de vereiste luchtdichtheidsprestaties.  

De opstelling van vaste handgrepen mag de ergonomische bediening van het sleutelslot niet hinderen. Het 
dichttrekken van de deur moet op een vlotte manier kunnen gebeuren zodat geen contact gemaakt wordt met de 
vaste deurstijl.  

Voor de voorlopige en definitieve oplevering staat de aannemer in voor de goede afregeling van het hang- en 
sluitwerk. 

40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag |PM| 

Meting 
Aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van de profielen. 

Materiaal 
Raam- en deurbeslag opgenomen in het standaardgamma van de systeemleverancier van de profielen en in 
overeenstemming met de gevraagde prestaties voor elk schrijnwerktype als geheel.  Modellen van deur- en 
raamkrukken worden ter keuze en goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 

Specificaties 
Ramen zijn minimaal te voorzien van volgend beslag: 



  p. 149 / 182 

 Scharnieren / Paumellen: standaard systeemleverancier 
 Sluitpunten ramen: in functie van de afmetingen conform technische goedkeuring en inbraakweerstand RC2-N. 
 Draaikrukken ramen: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De zichtbare 

onderdelen zijn in dezelfde dan de profielen. 
Deuren zijn minimaal te voorzien van volgend beslag conform klasse RC2 volgens NBN EN 1627: 

 Scharnieren: conform technische goedkeuring en tot een deurhoogte van 2,20 m minstens vier driedelige 
scharnieren van het zware type, die driezijdig regelbaar zijn. 

 Volledig verdekt ingewerkt deurslot met een centrale slotkast geschikt voor veiligheidsbeslag (blinde 
bevestinging). 

 Minimum drie inbraakvertragende sluitpunten voorzien van paddestoeltappen of zwenkschoot en een 
dievenklauw aan de scharnierkant. Uitgevoerd in een legering die staal bevat, met een nachtschoot van 
minimum 20 mm en door sluiting in één of twee toeren. 

 Inox of messing vernikkelde veiligheidscilinder met drie bijgeleverde sleutels (SKG** of gelijkwaardig). De 
cilinder aan de buitenzijde wordt beschermd door veiligheidsbeslag (langschild, veiligheidsrozet,…). Enkel bij 
metalen profielen kan hier uitzondering op worden gemaakt. 

 Krukstel: keuze uit min. 3 verschillende types uit gamma systeemleverancier. De zichtbare onderdelen zijn in 
dezelfde dan de profielen. 

 Vaste handgreep: keuze uit min. 5 verschillende types uit gamma systeemleverancier. 
 Regelbare perlonborstel of geïntegreerde tochtafsluiter (neopreen,…) aansluitend op de vloerafwerking 

Toepassing 

40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen |PM| 

Materiaal 
Scharnieren en paumellen aangepast aan de afmetingen en het gewicht  van de vleugels. Vleugels breder dan 120  cm 
of zwaarder dan 120 kg worden uitgerust met regelbare scharnieren en een versterkingsset. 

Specificaties 
Type: scharnieren;  zichtbaar  

 opendraaiende ramen d.m.v. tweedelige (2D) scharnieren zichtbaar  
 buitendeuren d.m.v. minimum 4 driedelige (3D) klembare scharnieren voor opdekdeuren met eurogroef. De 

scharnieren zijn voorzien van een horizontale-, hoogte- en aandrukregeling, zonder demontage van de 
deurvleugels.  

Materiaal: 

 aluminium - zamaklegering gemoffeld in tint van de profielen  

Inox stift volgens STS 36.14.13 met een knoopdikte van minimaal 8mm 

Hoogte: minimaal … 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Scharnieren die buiten gebruikt worden (bij naar buiten draaiende deuren) zijn standaard voorzien van een inox stift 
als dievenklauw.  

Uitvoering 
De scharnieren worden op de profielen bevestigd d.m.v. bevestigingsstukjes in de buisvormige kamers van de 
profielen. De bevestigingsschroeven worden verzorgd ingewerkt of afgedekt d.m.v. aangepaste afdekkapjes. 

In functie van de respectievelijke raam- en/of deurhoogte beantwoordt het aantal ophangpunten aan de richtlijnen 
van de technische goedkeuring of worden minimaal volgend aantal scharnieren geplaatst: 

 hoogte tot 100 cm: minimum 2 scharnieren 
 hoogte van 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren 
 hoogte meer dan 180 cm: minimum 4 scharnieren (alle buitendeuren en raamdeuren) 

40.23. hang- en sluitwerk - sloten |PM| 

Materialen 
Alle sloten zitten vervat in een universele slotkast, zodat de benodigde uitsparing in de deur ook bruikbaar is voor 
andere slotfuncties. Alle onderdelen zijn corrosiebestendig en verenigbaar met de omgevende materialen.  De 
tuimelaars zijn gelagerd in een zelfsmerende staalring om radiale en axiale slijtage van tuimelaar en slotkast te 
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voorkomen.  De slotkast is uitgerust met gaten waarlangs het veiligheidsbeslag of veiligheidsrozet kan bevestigd 
worden. 

Per slot worden minimaal drie of per gelijksluitende cilinderset minimaal zes sleutels geleverd met eigendomsbewijs 
en certificaat voor het bijmaken van sleutels. Zij moeten met een aangetekende zending rechtstreeks van de fabrikant 
naar de bouwheer opgestuurd worden. In samenspraak met het Bestuur moeten zij bij meergezinswoningen passen in 
een sleutelplan. De sloten worden tot de voorlopige oplevering voorzien van voorlopige werfcilinders, op initiatief en 
verantwoordelijkheid van de aannemer. Er wordt één sleutel ter beschikking gesteld aan de ontwerper en één sleutel 
aan het Bestuur. 

Uitvoering 
 De uitsteek van de cilinders t.o.v. het deurvlak mag maximaal 2 mm bedragen, om afbreken van het slot te 
verhinderen. Als de uitsteek meer bedraagt moet steeds een veiligheidsrozet met doorverbinding geplaatst worden.  

Alle bevestigingen en koppelingen moeten tegen afboren beveiligd zijn.  

Keuring 
Na plaatsing moeten de sloten moeiteloos en zonder enige hinder werken. Het dagslot moet zonder enige hinder in de 
sluiter vallen zonder gebruik te maken van de kruk. In gesloten toestand mag er geen speling voorkomen op de 
dagschoot. 

Toepassing 

40.23.10. hang- en sluitwerk – sloten/manueel |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

Materiaal 

Specificaties 
Behuizing: gesloten kast vervaardigd uit gebichromateerd staal van minimum 2 mm dikte; inox voorplaat met dikte 
van minimum 3 mm (of 2 mm voor opdekdeuren). 

Sluitplaat: regelbare vlakke inox sluitplaat over de volledige hoogte van de deur met een dikte van minimum 3 mm. 

Schoten en tuimelaars: vernikkeld gepolijst staal, voorzien van een nachtschoot  van minimum 20 mm met een sluiting 
in één of twee toeren. 

Veiligheidscilinder: vernikkeld messing, europrofiel 22mm volgens NBN EN 1303, voorzien van inboorbeveiliging 
d.m.v. hardmetalen stiften in cilinderhuis en kern. 

Veiligheidsrozet: standaard te voorzien bij schrijnwerk in hout en pvc  

 inox, met minimum twee bevestigingspunten verankerd aan de binnenzijde met schroeven diameter min. M5 

of M6.  

Keurmerk cilinders:  SKG**, Belgisch I3 of Duits ES2 label  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Er wordt een S3 attest van de beroepsfederatie ‘Vlaamse Slotenmakers Unie’ verstrekt. 

Gemeenschappelijke inkomdeuren worden aan de binnenzijde uitgerust met een knopcilinder, die het openen en 
sluiten van de deur mogelijk maken zonder sleutel. 

Insteek cilinderdeurslot met paniekfuncties waarbij de binnenzijde van het slot steeds geopend kan worden door 
middel van een halve kruk die automatisch ook de nachtschoot opent. 

Volgende sloten worden voorzien van een gepantserd veiligheidsslot: … . De nachtschoot is zaagbestendig; de 
dagschoot is in gesloten toestand vergrendeld. Bij het slot bevindt zich een dikke mangaan stalen plaat van minstens 
1,5 mm dik die op het slot bevestigd wordt voordat slot en beschermplaat samen in de deur worden geplaatst. 

Hefschuifdeursloten worden voorzien van een wissel, gelagerde tuimelaar en haakschoot. 

Volgende buitendeuren zijn enkel langs binnen met een sleutel te bedienen: terrasdeuren, … 

Sleutelplan: volgens artikel 40.23.30. 

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 
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40.23.30. hang- en sluitwerk – sloten/schuifdeurslot |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

Toepassing 

40.23.40. hang- en sluitwerk – sloten/glasdeurslot |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

Toepassing 

40.23.50. hang- en sluitwerk – sloten/sleutelplan |PM| 

Omschrijving 
De sleutels bij meergezinswoningenmoeten per bouwblok passen in een sleutelplan. Dit wordt besproken met het 
Bestuur. De gevraagde sleutelcombinaties zullen uiterlijk 3 maanden voor de oplevering ter goedkeuring voorgelegd 
worden. 

 Volgens schema bijgevoegd bij het aanbestedingsdossier.  

40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 
Raamkrukken beantwoordend aan NBN EN 12051. Alle draai-, draai- en kipramen en openvallende ramen 
functioneren door middel van eenzelfde type éénhandsbediening. 

Specificaties 
Materiaal: 

 roestvast staal 18/8 en 18/10, geborsteld 

Type: draaisysteem  

Secties: buisvormig 

Vorm: zonder terugplooi (L-vormig) 

Montage: met afdekplaatjes 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Volgende ramen worden voorzien van handgrepen met cilinderslot conform klasse RC2: alle ramen gelijkvloerse 
verdieping De handgreep kan vergrendeld worden in gesloten-, draai- of kipstand (optioneel). Er wordt voorzien in 
sleutels volgens sleutelplan de inkomdeur per woning. 

Toepassing 
Alle opengaande ramen worden standaard voorzien van een draaikruk aan de binnenzijde.  

40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van het schrijnwerk. 

Materiaal 
Deurkrukken beantwoordend aan NBN EN 1906.  

De lagers zijn uit roestvast staal met een zelfsmerende hoogwaardige kunststof voering die een soepele bediening ook 
bij intensieve belasting garanderen.  

Stabilisatienokken aan schilden of rozetten, met doorgaande onzichtbare bevestigingen, moeten een blijvende 
stabiele positie waarborgen bestand tegen lostrillen of verschuiven. 

Specificaties 
Type: springloaded veer (of aangepast aan type slot) 
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Materiaal:  

 roestvast staal 18/8 en 18/10, geborsteld 

Sectie: rond  

Rozetten:  kortschild (rond)  

Vorm: zonder terugplooi (L-vormig) 

Stift: 8 mm (standaard)  

Inbraakweerstand: klasse RC2 (standaard voor buitendeuren)  

Toepassing 
Binnenzijde inkomdeuren privatief  

40.29. hang- en sluitwerk - toebehoren 

40.30. ventilatieroosters - algemeen 

Omschrijving 
Geïntegreerde ventilatieroosters bestemd voor montage op de beglazing of raamprofiel. Het zijn regelbare 
toevoeropeningen (RTO) conform de EPB-rekenmethodiek. 

Materialen 
De productkarakteristieken zijn conform met de bepalingen van Bijlage V en VI van het EPB-besluit. 

De roosters moeten de debieten zoals bepaald in de ventilatienorm NBN D 50-001 kunnen leveren, rekening houdend 
met de nuttige werkende lengte en het nominaal debiet van het rooster. Alle types geplaatst in eenzelfde zichtvlak 
moeten qua vormgeving en uitzicht op elkaar te zijn afgestemd.  

De roosters zijn voorzien van een regenwerend buitenprofiel voor een voldoende regendichtheid in open (tot 20 Pa) 
en gesloten (tot 150 Pa) stand. Bij schuiframen worden aangepaste vlakke roosters zonder uitsprong voorzien. 

De roosters zijn voorzien van een insectenwering  en moeten zowel uit- als inwendig gemakkelijk te reinigen zijn. Aan 
slijtage onderhevige delen moeten vervangbaar zijn zonder het rooster uit te bouwen.  

De luchtdoorlaat moet van binnenuit te bedienen zijn en continu (of in minstens vijf standen: open, dicht en drie 
tussenstanden) regelbaar zijn. Voor een opstelling hoger dan 210 cm moet standaard een bediening met koord of 
stang voorzien worden. 

Documentatie en stalen zijn voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering 
Montage volgens voorschriften van de fabrikant.  

De roosters moet perfect lucht- en slagregendicht aansluiten op de beglazing en/of de raamkaders. Hiervoor wordt 
een aangepaste beglazingsrubber (EPDM, EPT, …) gebruikt. Ter hoogte van de eindstukken wordt bijkomend een 
compri-afdichtingsband voorzien.  

De montage moet een stijf en stabiel geheel waarborgen.  

Keuring 
Alle roosters worden voor de voorlopige oplevering gecontroleerd op hun functionele werking. Ze worden vrijgemaakt 
van stof en andere onzuiverheden. 

40.32. ventilatieroosters - op profiel 

40.40 beglazing - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van alle voorziene beglazingstypes met inbegrip van alle toebehoren, de steunblokjes, 
dichtingsbanden, afdichtingskitten, …. 
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Materialen 
Alle glasproducten dragen de CE-markering met bijhorende prestatieverklaring (DoP). Ieder beglazingselement draagt 
op de binnenzijde van een afstandhouder een merkteken met de naam van de fabrikant, de U-waarde, de voorziene 
tussenafstand en datum van fabricatie.  

Onderstaande normen en richtlijnen zijn algemeen van toepassing: 

 NBN S 23-002 - Glaswerk 
 TV 221 – Plaatsing van glas in sponningen 
 TV 214 – Glas en glasproducten – Functies van beglazing 
 TV 222 – Dimensioneren van schrijnwerk onder windbelasting 
 STS 56.1 – Dichtingskitten voor gevels 

In functie van de gestelde prestaties kan elk glasblad van een ander type zijn en/of uit verschillende lagen bestaan. De 
vereiste glasdiktes worden afgetoetst in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk voor 
het schrijnwerk. Voorafgaand aan de levering en plaatsing levert de aannemer een volledig overzicht van de voorziene 
beglazingstypes, hun prestaties en dikte van de glasbladen.  

De karakteristieken van alle samenstellende onderdelen (profielen, glas, beglazingsblokjes, rubbers, 
afdichtingskitten,…) moeten onderling verenigbaar zijn inzake mogelijke fysisch-chemische interacties die de 
prestaties of het uitzicht nadelig zouden kunnen beïnvloeden.  

Enkel dichtingskitten die een ATG (of gelijkwaardig) hebben mogen worden gebruikt. De voorschriften van het ATG-
attest moeten integraal gevolgd worden. Ze moeten chemisch verenigbaar zijn met de voorziene beglazing (bv. PVB-
inlagen), de profielen en/of de behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk. Waar de kitfabrikant dit oplegt 
wordt voorafgaandelijk een primer aangebracht op PVC-profielen. 

Uitvoering 
De uitvoering gebeurt conform NBN S 23-002 en TV 221 - Plaatsing van glas in sponningen, aangevuld met de 
specifieke voorschriften van de profiel- en glasleverancier. 

De aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, de juiste afmetingen 
en de correcte berekening van de noodzakelijke glasdiktes.  

Uitgezonderd uitdrukkelijke toestemming van de ontwerper worden de glaslatten steeds aan de binnenzijde van het 
schrijnwerk geplaatst. In andere gevallen worden inbraakvertragende glaslatten voorzien of wordt een aangepast 
blokkagesysteem voorzien dat uitname van het glas verhindert.  

De glasplaatser moet nagaan of er geen elementen in de omgeving van het glas voorkomen die een correcte plaatsing 
zouden kunnen hinderen en/of thermische breuk veroorzaken. 

Omwille van de luchtdichtheidsprestaties moet bijzondere zorg besteed worden aan het vermijden van luchtlekken 
tussen binnen en buiten via de decompressiekamer..  

Als de afmetingen, het gewicht van de beglazing of de werkhoogte niet toelaten om de beglazing op een veilige wijze 
manueel te monteren, zal verplicht gebruik worden gemaakt van een daarvoor geschikte kraan. 

Keuring 

Gebreken 
Volgens NBN S 23-002 § 8.2 Toegestane gebreken en en 8.3 Ontoelaatbare gebreken, aangevuld met Nota VGI 03 - 
Aanvaardingscriteria voor transparante beglazingen voor gebouwen: methodes en aanvaardingscriteria. 

Na het plaatsen van de beglazing wordt nagegaan of overal een zorgvuldige water- en luchtdichte afdichting werd 
gerealiseerd tussen het glas, de voegdichtingen, de glaslatten en de profielen. 

Voor de voorlopige oplevering worden alle beglazingen ontdaan van stikkers en zorgvuldig gereinigd om de controle 
op gebeurlijke beschadigingen ontegensprekelijk te kunnen vaststellen. 

Er mogen geen blijvende sporen van kitten, PU-schuim, cementspatten zichtbaar zijn. 

Beglazing met zichtbaar blijvende schade, zoals barsten, krassen, inbranding vonken slijpschijf, … ten gevolge van een 
onzorgvuldige bescherming, moeten vervangen worden. Bij beperkte schade kan het Bestuur echter ook een 
minwaarde voorstellen. 

WAARBORGEN 
De aannemer bezorgt aan het Bestuur een door de producent ondertekend en gedateerd attest waarbij deze voor een 
termijn van 10 jaar, die ingaat vanaf de datum van de voorlopige oplevering, een waarborg verstrekt m.b.t. de 
hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of 
stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en 
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plaatsingskosten. Om discussies over de verantwoordelijkheid te vermijden, moeten alle activiteiten van glasproductie 
tot assemblage van de meervoudige beglazingen zijn uitgevoerd door eenzelfde glasproducent.  

40.40.10. beglazing – prestaties 

Algemeen 
De uiteindelijke samenstelling en effectieve glasdiktes zullen door de leverancier worden bepaald in optimale 
overeenstemming met de vereiste prestaties, de glasoppervlakte, de belastingen en de dynamische basiswinddruk. Als 
de leverancier ongerijmdheden zou vaststellen zijn de veiligheidscriteria en de thermische en akoestische criteria 
bindend. 

40.42. beglazing - dubbele beglazing 

Materiaal 
Dubbele HR-beglazing volgens NBN EN 572-2 en NBN EN 1279, bestaande uit twee glasbladen voorzien van een laag-
emissieve coating en gescheiden door een spouw gevuld met een thermisch isolerend gas. 

Uitvoering 
De beglazing wordt geplaatst volgens de drukvereffende beglazingsmethode 

(ofwel) met een elastisch dichtingsprofiel volgens NBN S 23-002 § 4.8.2, kleurkeuze uit volledige gamma van de 

fabrikant / … 

 

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 

40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1 |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs per schrijnwerktype. 

Materiaal 

Specificaties 
Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) volgens NBN EN 673: max. 1,1 W/m2K  

Afstandshouders: kunststof (warm-edge spacers) 

Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) volgens NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) 

Aanvullende specificaties (schrappen wat niet van toepassing is) 
Zonwerende beglazing: zontoetredingsfactor (g-waarde) volgens NBN EN 410: max. 0,50 

Kleurtint: neutraal 

Akoestische beglazing: RAtr (=Rw+Ctr) volgens NBN EN ISO 717-1: min. volgens raamborderel 

Veiligheidsbeglazing volgens NBN  S 23-002 tabel 5 

binnenblad: A  

buitenblad: A  

Inbraakweerstand glas volgens NBN EN 356: P4A   

Brandwerende beglazing volgens NBN EN 357-1: E 30   

De beglazing heeft een ATG (of gelijkwaardig) voor de betreffende samenstelling en prestaties. 

Mat glas: chemisch gebeitst (fluorwaterstofzuur)  

Geëmailleerd glas: keuze uit standaardgamma fabrikant 

Voorzien van tekening: tekst  

Toepassing 
Zie 40.04. buitenschrijnwerk - borderel 
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40.80. toebehoren - algemeen 

40.85. toebehoren - huisnummers |PM| 

Meting 
(ofwel) 

aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de prijs van het buitenschrijnwerk. 

(ofwel) 
meeteenheid: per stuk 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Model voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Specificaties 
Type:  

 afzonderlijke cijfers uit geborsteld roestvast staal  

Formaat (van de plaatjes): 10 mm 

Cijferhoogte: circa 75 mm, kleur: grijs 

Uitvoering 
De aannemer informeert zich voorafgaandelijk bij de gemeente voor de correcte toekenning van respectievelijke huis- 
en/of busnummers. 

De plaatjes worden verlijmd  

Opstelling: naast de voordeuren  

Plaatsingshoogte: circa 1.50m 

Toepassing 
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41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING 

41.00. poorten & externe zonwering - algemeen 

41.20. sectionaalpoorten - algemeen 

Omschrijving 
Levering, montage en afregeling van  sectionaalpoorten, met inbegrip van de voorziene oppervlaktebehandelingen,  het 
dorpelprofiel, het hang- en sluitwerk, het voorziene bedieningssysteem en de aansluiting met de ruwbouwconstructie.  

Materialen 
STS 53.2  Industriële, commerciële en residentiële poorten is van toepassing.  

De poorten dragen een CE-markering conform de productnorm NBN EN 13241-1. De installateur van de poort maakt 
verplicht volgende documenten over aan de architect:  

 technisch dossier voorzien van gebruikshandleiding met instructies voor montage en onderhoud  
 CE-conformiteitsverklaring met vermelding van het erkende keuringsinstituut  
 CE-label dat wordt aangebracht op de poort zelf, samen met de naam en verdeler van poort 
 een logboek of onderhoudsfiche 

Model en poortmechanisme voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Sectionaalpoorten waarvan de poortbladen zijn samengesteld uit horizontaal scharnierende segmenten, die verticaal 
opgetrokken worden naar horizontale positie en in evenwicht worden gehouden door trekveren of torsieveren 
(afhankelijk van het poorttype).  

De poorten worden afgehangen in een geprofileerd kozijn uit gegalvaniseerd staal voorzien van rubberen dichtingen. 
De afmetingen van de samenstellende elementen worden bepaald in functie van de poortafmetingen en het gewicht 
zodat een stevig geheel bekomen wordt.  

De kaders worden voorzien van van vochtbestendige voet uit kunststof of roestvrijstaal voor opstelling op de dorpel of 
het bodemprofiel.  

De panelen zijn voorzien van een aangepaste opvangprofilering, zodat een vingerklem beveiliging van zowel binnen- 
als buitenzijde wordt gegarandeerd, tussen de verschillende secties is een neopreen of een rubberen 
middenafdichting voorzien.  

De secties zijn inwendig versterkt om een perfecte vasthechting aan de scharnieren te verzekeren. De bodemsectie is 
extra versterkt en is voorzien van een neopreen dichtingsprofiel met lip. De topsectie sluit met een rubberen dichting 
aan tegen de latei.  

De hoogte van de panelen wordt in functie van de te bekomen poorthoogte aangepast met een gelijke verdeling en 
een volledig symmetrisch opgebouwd poortvlak als resultaat ofwel wordt de bovenste sectie ingekort en voorzien van 
een aangepast U-profiel.  

Uitvoering 
Volgens STS 53.2 en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. 

Voor uitvoering van de poortopening worden de nodige gegevens betreffende de afmetingen en beweging van de 
poorten door de aannemer opgegeven en worden de juiste dagopening, lateihoogte en de breedte van de aanslagen 
bepaald. 

Volgens de voorschriften van de fabrikant wordt de poort bevestigd met ingemetste muurankers en/of verstelbare 
gegalvaniseerd stalen profielen en roestvaste bouten. 

Tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een aangepaste voegdichtingsband van minimum 20 mm breed 
geplaatst en afgedicht d.m.v. een rubberprofiel of met een elastische kit, volgens STS 56.1. tabel 5. 

Het poortkozijn wordt achter de dagopening geplaatst volgens detailtekening. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Zwaar belaste poorten: voor de plaatsing legt de aannemer een berekeningsnota van de verankering van het 
poortkozijn in de ruwbouw ter goedkeuring voor. 

Luchtdichtheid: de stijlen van het poortkader worden rondom voorzien van luchtdichtheidsmembranen die luchtdicht 
op de ruwbouwconstructie worden aangesloten. 



  p. 157 / 182 

De zijaanslagen van het binnenspouwblad en eventueel zichtbare spouwisolatie, worden uitbekleed, d.m.v. een 
multiplexplaat, dikte 18 mm, aangebracht op een latwerk. Deze plank komt kops gelijk met het afgewerkte vlak van de 
muur. De opening tussen de plank en de muur wordt afgedicht met een muurlijst. De ruimte tussen het latwerk, 
poortkader, spouwisolatie en de binnenzijde van de ruwbouw wordt  

 opgespoten met een laagexpansief, eencomponenten vochtuithardend, elastisch blijvend polyurethaanschuim. 

Het poortgeheel wordt geïntegreerd binnen de voorziene gevelbekleding volgens detailtekening  

Toepassing 

41.22. sectionaalpoorten - aluminium 

Materiaal 
Sectionaalpoorten met poortblad samengesteld uit dubbelwandige en geïsoleerde segmenten in aluminium. Model 
voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur. 

Specificaties 
Poortafmetingen:  

(ofwel) overeenkomstig aanduidingen op plan en opmeting 

Poortsegmenten: sandwichelementen uit verzinkt staal voorzien van aluminium eindstukken 

Paneeldikte: circa 10 /  20 / 40 mm, overeenkomstig vereiste U-waarde 
Plaatdikte aluminium: minimum 1 / 1,5 / … mm (buitenzijde) en 1 / 1,5 / … mm (binnenzijde) 
Oppervlaktestructuur: glad / getextureerd / geprofileerd / keuze uit volledige gamma fabrikant 
Oppervlaktebehandeling:  
(ofwel) een organische coating volgens tabel 32 van STS 53.2  
 
Coating: klasse 2 (stadsatmosfeer, laagdikte 60 µm) / klasse 3 (maritieme of industriële atmosfeer, laagdikte 80 µm) 
Kleur: standaard wit / benaderend RAL … / keuze uit volledige gamma fabrikant 
Glansgraad: circa 30% (mat) / 70% (satijn) / 90% (hoogglans) onder een hoek van 60° / structuurcoating 
  

Anodisatiewijze: AO (gesatineerd) / BO (geborsteld) / CO (glanzend) 
Laagdikte: minimum 20 (klasse 2 - stadsatmosfeer) / 25 (klasse 3 - maritieme of industriële atmosfeer) / … µm 
Isolatiekern: PUR of Resol, overeenkomstig de vereiste U-waarde 
U-waarde segment:  maximaal 1,8 (10 mm) / 1,0 (20 mm) / 0,7 (40 mm) / 0,5 / … W/m²K 

Prestatieverklaring volgens CE-markering 

U-waarde poortgeheel (volgens NBN EN 12428): niet van toepassing / maximum 1,8 / … W/m2K  
Windbelasting (volgens NBN EN 12424): klasse 3 (breedte < 400 cm) / 4 (breedte > 400 cm)  
Waterbestendigheid (volgens NBN EN 12425): minimum klasse 3 / …  
Luchtdichtheid (volgens NBN EN 1242/27): minimum klasse 3 / …  

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Ventilatievoorziening: 

(ofwel) ventilatiesleuven geïntegreerd in de vloerafdichting, ventilatiedebiet: minimum … m3/h 

Er worden 2 beglaasde sectie(s) voorzien. De beglaasde middensectie(s) zijn voorzien van dubbel helder 
acrylaatglasDe beglaasde delen zijn 

(ofwel) ingeponst en gevat in een metalen of kunststof omranding met neopreen dichtingen of een neopreen 

dichtingsprofiel. Er worden 3  ingeponste ramen voorzien per beglaasde sectie, formaat ...x... mm. Vorm: 

rechthoekig met afgeronde hoeken  

 

In het poortvlak wordt een naar buiten opendraaiende loopdeur voorzien. Afmetingen ...x ... cm. Het deurkader is 
voorzien van rondlopende rubberen dichting. Het deurblad is samengesteld uit secties die identiek zijn aan deze van 
de aangrenzende secties o.a. wat betreft vorm, uitzicht, kleur, beglaasde delen enz. 

De segmenten worden aan de uiteinden voorzien van ingewerkte rubberen aansluitprofielen voor een verhoogde  
luchtdichtheid van het poortgeheel.  
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41.22.10. sectionaalpoorten - aluminium/manueel |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk. 

meetcode: netto hoeveelheid 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Manueel bediende sectionaalpoorten, standaard uitgerust met vingerklem, veer- en kabelbreukbeveiliging en 
klembeveiligingsschijven voor de poortrollen.  

Specificaties 
Openingsmechanisme:  

(ofwel) d.m.v. trekveren berekend op minimum 20.000 (ééngezinswoningen) openingen volgens NBN EN 12604 

§6. 

Dorpelprofiel: roestvast staal  

Handgrepen: verzonken buitengreep en kruisgreep aan de binnenzijde uit geanodiseerd aluminium …, aan de 
binnenzijde is de handgreep voorzien van een vergendelingspal en trekkoord met knop. 

Sluiting: veiligheidslot met minimaal 2 vergrendelpunten, de cilinder steekt niet verder uit dan 2 mm, geleverd met 
drie sleutels, passend in het sleutelplan van het buitenschrijnwerk 

Toepassing 
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50. BINNENPLEISTERWERKEN 

50.00. binnenpleisterwerken - algemeen 

Omschrijving 
De werken omvatten: 

de plaatsing van de nodige stellingen en het afdoende beschermen van reeds uitgevoerde werken 

de controle en voorbereiding van de ondergrond (ontstoffen door borstelen of stofzuigen); 

het opruwen en/of aanbrengen van de nodige voorstrijk- of gronderingslagen volgens de aard van de ondergrond en 
conform de voorschriften van de fabrikant; 

de bescherming tegen corrosie van in te pleisteren metalen componenten; 

het leveren en plaatsen van rand-, hoek- en stopprofielen, versterkingsnetten, zettingsvoegen; 

de luchtdichte aansluiting van het pleisterwerk op ramen en deuren, in coördinatie met hoofdstuk 40; 

de uitvoering van de voorgeschreven pleisterlagen, alle leveringen inbegrepen; 

het vlak en glad zetten van het oppervlak, het zuiver afwerken van rand-, hoek- en stopprofielen, het bijwerken van 
alle onvolkomenheden volgens de vereiste afwerkingsgraad, …; 

het zorgvuldig aanwerken ter hoogte van venstertabletten, plinten, deurlijsten, valse plafonds, doorvoeren van 
elektrische, sanitaire, ventilatie en cv-installaties, e.d., …; 

het opruimen van het afval, de reiniging en/of bescherming van het aangebrachte pleisterwerk. 

Materialen 
De bepalingen van TV 199 - Binnenbepleisteringen - Deel 1 en TV 201 - Binnenbepleisteringen - Deel 2 (WTCB) zijn van 
toepassing. Alle materialen, pleistersamenstellingen en toebehoren worden onderling en in functie van de 
ondergrond op elkaar afgestemd, zodat een optimale hechting en stabiliteit van de lagen onderling en op de 
ondergrond verzekerd is. 

De pleistermortels dragen een CE-markering, volgens:   

 NBN EN 13279-1 Gipsbindmiddelen en gipspleister - Deel 1 
 NBN EN 998–1 Specificaties voor mortels voor metselwerk - Deel 1: Pleistermortel voor binnen- en 

buitentoepassingen.  
In overeenstemming met TV 211 - Voorkomen en bestrijden van radon in woningen (WTCB), bevatten de gipspleisters 
geen fosforgips, en zijn uitsluitend samengesteld uit natuurgips en/of ro-gips. Radon exhalatie van het product < 10 
microBq/kg/s. Attest van de fabrikant voor te leggen. 

Tenzij anders vermeld heeft de aannemer de keuze tussen éénlagige spuitpleisters, mengklare manuele pleisters, of 
hechtpleisters met eindlaagpleisters.  De aannemer legt het pleisterprocédé dat hem het meest geschikt lijkt voor het 
uit te voeren werk ter goedkeuring voor aan het Bestuur.  

Droge voorgemengde fabriekspleisters worden geleverd in zakken met vermelding van de uiterste 
houdbaarheidsdatum en opgeslagen in een droge ruimte. 

De aannemer pleisterwerken gebruikt de gepaste voorbehandelingsproducten volgens de voorschriften van de 
fabrikant van de pleistermortel.  

Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van organische stoffen (leidingwater of drinkbaar putwater), gebruik van 
regenwater, verkleurd en/of slecht ruikend water wordt niet toegestaan. 

Hoek- en stopprofielen beantwoorden aan NBN EN 13658-1 Metalen regelwerk en hoekprofielen - Definities, eisen en 
beproevingsmethoden - Deel 1: Binnenpleisterwerk. Zij zijn drager van een CE-markering. De materialen zijn conform 
het bestek, respectievelijk aangepast voor dik of dunpleisters; type en bevestigingswijze zijn ter goedkeuring voor te 
leggen aan het Bestuur. 

Uitvoering 
Volgens TV 199, TV 201 en de uitvoeringsvoorschriften van de fabrikant. De voorbereidende werken t.a.v. de 
ondergrond stemmen overeen met TV 201 § 3, de uitvoering met  TV 201 § 4. 

Algemeen 
Het pleisterwerk wordt uitsluitend door ervaren vaklui uitgevoerd. 
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Vooraf vergewist de uitvoerder zich  van de uitvoeringsomstandigheden en het type ondergrond. Indien bepaalde 
aspecten aanleiding  kunnen geven tot een verminderde uitvoeringskwaliteit, wordt de architect hiervan onmiddellijk 
op de hoogte gesteld. 

Coördinatie 
De uitvoering van de pleisterwerken wordt aangevat  

 na voltooiing van alle ruwbouwelementen die in aanraking komen met de bepleisteringen: d.w.z. na plaatsing 
van het buitenschrijnwerk en beglazing, na het het dichten van sleuven van ingewerkte leidingen met een 
cementmortel, kokers, doorgangsbuizen, …   

 vóór plaatsing van het binnenschrijnwerk (binnendeuren, keukens, inbouwkasten, …), vóór het leggen van 
vloertegels of bekledingen, vóór de montage van eventuele opbouwleidingen. 

OMGEVINGSINVLOEDEN 
De uitvoering van de pleisterwerken moet gebeuren in regen- en winddichte ruimten. De door de fabrikant 
voorgeschreven uitvoeringsomstandigheden m.b.t. temperatuur (min 5°C en max 30°C) en vochtigheidsgraad van de 
ruimte en de ondergrond moeten worden nageleefd.   

Bepleisteren op metselwerk en/of beton mag pas gebeuren nadat de krimp ten gevolge van het opdrogen gebeurd is 
(minstens 6 weken oud). Bepleistering op bevroren of ontdooiende ondergronden is verboden, evenals 
pleisterwerken bij vorstrisico’s (tot vier weken na de werken). 

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 
Alle delen die niet gepleisterd worden worden zorgvuldig beschermd tegen vervuiling en beschadiging (d.m.v. 
afplakken met bouwfolie, beschermende tape en/of papier). 

Er wordt strikt op toegezien om geen stellingen te plaatsten op watervoerende of elektrische leidingen. Bij 
vastgestelde beschadigingen moeten deze worden vervangen! Gaten in de steunwanden mogen enkel worden 
gemaakt na voorafgaandelijke toelating van de architect.  

Alle materialen en bouwelementen bevuild door de aannemer pleisterwerken zullen door hem met geschikte 
middelen worden gereinigd, zonder ze te beschadigen. Beschadigingen aangebracht door de aannemer 
pleisterwerken worden op zijn kosten hersteld. Ook indien de pleisterwerken door derden zouden beschadigd 
worden, zal de aannemer de beschadigingen herstellen. 

Profielen en versterkingen 
Er worden hoekprofielen voorzien op alle uitspringende hoeken en randen zowel horizontaal als verticaal, met het oog 
op een stootvaste en strakke afwerking. Stopprofielen worden voorzien bij alle aansluitingen op andere 
bouwelementen (buitenschrijnwerk) en/of de beëindiging van het pleisterwerk. De profielen worden steeds 
aangebracht over hun volledige lengte en/of hoogte. Zij worden volledig in het lood hetzij evenwijdig gesteld met de 
aanpalende vlakken. 

Versterkingsnetten worden voorzien bij aansluitingen tussen verschillende ondergronden en waar 
hechtingsproblemen te verwachten zijn. De netten worden ingebed in de pleisterspecie en kunnen afgestemd op de 
toepassing bestaan uit een gaasvormig nylonnet, een glasvezelweefsel en/of te nagelen stroken corrosievrij 
metaalgaas. Ze mogen geen nadelige invloed hebben op het pleisterwerk, noch op het uitzicht.  

Uitzettingsvoegen in de ondergrond moeten ook worden doorgetrokken in de afwerking.  Hiervoor worden 
uitzettingsprofielen voorzien en aangepaste voegen volgens TV 201 § 3.6. 

Aanbrengen pleisterlagen 
Het pleisterwerk wordt in principe tot ongeveer 3 à 5 cm boven het afgewerkt vloerpeil voorzien. Het pleisterwerk 
mag daarbij op geen enkele plaats onder de voetloden (vochtscherm) doorgetrokken worden.  Gebeurlijke uitlopers 
van de bepleistering dienen net boven de vochtschermen of tot op de vereiste hoogte achter de plint te worden 
afgesneden. 

De kopse kanten van binnendeuropeningen in muren dwars op een buitenmuur en minder dan 2m van de buitenmuur 
worden mee bepleisterd voor een betere luchtdichtheid. 

Keuring 
De uitvoeringstoleranties en beoordeling van de in het bestek opgegeven afwerkingsgraad zijn volgens TV 199 § 4.3  
Toleranties op de bepleistering. Deze zijn o.a. voor de afwerkingsgraad 

 ‘normaal’: maximaal 5 mm op een regel van 2 meter en 2 mm op een regel van 20 cm voor de vlakheid en 
maximaal 8 mm afwijking op de vertikale stand per 2,5 m hoogte. 

 ‘speciaal’: maximaal 3 mm op een regel van 2 meter en 1,5 mm op een regel van 20 cm voor de vlakheid en 
maximaal 5 mm afwijking op de vertikale stand per 2,5 m hoogte. 
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 Het maximaal aantal toegestane onregelmatigheden per 4 m2 (gebrek aan gepolijste oppervlakte over max 0,5 
dm2) bedraagt 4 voor de afwerking ‘normaal’ en 2 voor de afwerking ‘speciaal’. 

 De uitvoering omvat steeds een afwerkingsronde, na de uitvoering van de technieken en binnenafwerkingen, 
voor het plaatselijk bijwerken rond leiding- en ventilatiekanalen, aansluitingen, ... 

 

50.10. wandbepleistering - algemeen 

50.11. wandbepleistering - gipspleisters 

50.11.10. wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk  

Materiaal 
Wandbepleistering met gipshoudende pleisters volgens TV 201 § 4.3. Er wordt gebruik gemaakt van voorgemengde 
fabriekspleisters op gipsbasis bestemd voor dikpleisters op metselwerk uit baksteen, betonsteen of silicaatsteen. 

Specificaties 
Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: 

(ofwel) op voorstel aannemer rekening houdend met tabellen 9 en 10 van TV 201 § 4.3. 

( 

Stopprofielen: keuze aannemer  

Hoekprofielen: keuze aannemer 

Aansluiting buitenschrijnwerk: stopprofiel /  

Dagkanten zwaluwstaart kunststofplaten:  niet toegestaan 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 
grondstoffen en de radonconcentratie. 

Volgende wanden worden voorzien van een pleisterlaag met verbeterende brandeigenschappen, type C5, laagdikte … 
mm, volgens NBN EN 13279-1: … 

Volgende wanden worden voorzien van een pleisterlaag met verbeterende akoestische eigenschappen, type C3, 
laagdikte … mm, volgens NBN EN 13279-1: … 

Uitvoering 
Na voorbereiding van de ondergrond volgens TV 201 § 3 en tabel 11, worden de pleisterlagen gespoten of handmatig 
aangebracht.  

De aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren overeenkomstig TV 199 § 3.2.3, de detailtekeningen en in 
coördinatie met de luchtdichtheidsvoorzieningen opgenomen in hoofdstuk 40.   

Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 10 // ... mm. 

Dekking boven versterkingsnetten: minstens 5 / / … mm. 

Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal /  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Uitzettingsvoegen volgens TV 201 §3.6:  

ter plaatse van de voeg wordt  

(ofwel) 1 uitzettingsprofiel geplaatst. 

de profielen worden om de 60 cm aan de ondergrond bevestigd met roestvaste nagels of schroeven of worden 

ingebed.  
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Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met het 
buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg: … 

Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal mes 
zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 

Schaduwvoegen: … 

Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren van geprefabriceerde aluminiumkaders  

Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 
met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen.  

Toepassing 

50.11.12. wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op metselwerk – dagkanten |FH|m 

Meting  
meeteenheid: per lopende m 

meetcode: netto lengte van de dagkanten en het lijstwerk waarvan de breedte kleiner is dan 30 cm. De pleisterwerken 
zijn niet vatbaar voor verrekeningen ook niet in de dikte. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH). 

50.11.30. wandbepleistering - gipspleisters/pleister op beplating  

Materiaal 
Pleisters bestemd voor toepassing op beplatingen uit gipskarton-, gipsvezel of vezelcementplaten. 

De wandopbouw en beplating is opgenomen als afzonderlijke post onder hoofdstuk 51. 

Specificaties 
Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1:  

(ofwel) op voorstel aannemer, conform de voorschriften van de fabrikant van de platen 

Stopprofielen: keuze aannemer  

Hoekprofielen: keuze aannemer 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De pleister beschikt over een doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. 

De pleister beschikt over een productverklaring EPD volgens ISO 14025 met informatie over de herkomst van de 
grondstoffen en de radonconcentratie. 

Uitvoering 
Voorafgaand worden de voegen tussen gipskartonplaten met een bijhorend vulmiddel gevuld.   

Het bedekken van die voegen gebeurt met een door de fabrikant aanbevolen wapeningsstrook. 

De aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren volgens TV 199 § 3.2.3, de detailtekeningen en in coördinatie met 
de luchtdichtheidsvoorzieningen volgens hoofdstuk 40.   

Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum / 5... mm. 

Dekking boven versterkingsnetten: minstens / 5 /mm. 

Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal /  

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Uitzettingsvoegen volgens TV 201 §3.6:  

ter plaatse van de voeg wordt  

(ofwel) 1 uitzettingsprofiel geplaatst. 
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de profielen worden om de 60 cm aan de ondergrond bevestigd met roestvaste nagels of schroeven of worden 

ingebed.  

Dichtingsvoegen: na het drogen van het pleisterwerk worden de voegen van het schrijnwerk met het 
buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg: … 

Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen worden met behulp van een speciaal mes 
zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 

Schaduwvoegen: … 

Binnendeuren zonder deklijsten: vlak uitpleisteren van geprefabriceerde aluminiumkaders  

Het pleisterwerk wordt schilderklaar afgewerkt voor de bewoner en voorbehandeld met een watergedragen primer 
met hoog penetratievermogen op basis van kunstharsen  

Toepassing 

50.20. plafondbepleistering - algemeen 

50.21. plafondbepleistering - gipspleisters 

50.21.10. plafondbepleistering - gipspleisters/dikpleister op welfsels  

Materiaal 
Plafondbepleistering met gipshoudende pleisters volgens TV 201 § 4.3.  
Er wordt gebruik gemaakt van voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd voor dikpleisters op gladde of ruwe 
welfels, breedplaatvloeren en vulpotten. 
Specificaties 
Pleistergroep volgens NBN EN 13279-1: 
eenlagig met een pleister B4 (lichte pleister) 
Stopprofielen: verzinkt staal (Z275)  
Hoekprofielen: verzinkt staal (Z275)  
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering 
De uitvoering van gipshoudende pleisters op ondergronden van beton zal in overeenstemming zijn met het 
referentiedocument van de BLGV-ABLG.  
Gladde betonvlakken worden voorbehandeld met een aangepaste hechtingslaag, bestaande uit een met kwartszand 
vermengde kunstharsdispersie met hoge alkalische stabiliteit.  
De ondergronden worden indien vereist vooraf behandeld met een hechtprimer voor gladde ondergronden.  
Nominale dikte volgens TV 199 § 4.2.3: minimum 10 mm. 
Dekking boven versterkingsnetten: minstens 5 mm. 
Afwerkinggraad volgens TV 199 § 4.3.3: normaal  
Toepassing 

50.21.11. plafondbepleistering – gipspleisters/dikpleister op welfsels – 
plafondoppervlakte |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per m2 
meetcode: netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet vatbaar 
voor verrekeningen ook niet in de dikte. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  
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50.21.11. plafondbepleistering – gipspleisters/dikpleister op welfsels – 
plafondoppervlakte |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per m2 

meetcode: netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De pleisterwerken zijn niet vatbaar 
voor verrekeningen ook niet in de dikte. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).  

52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 

52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 

52.10. isolerende uitvullagen - algemeen 

Omschrijving 
In de uitvullagen worden alle oneffenheden, peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, … van en op de draagvloer 
weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan aangebracht worden. De vereiste voorzieningen voor rand- 
en zettingsvoegen zijn inbegrepen.  
Materiaal en Uitvoering 
De bepalingen van TV 189 en 193 zijn van toepassing.  
De draagvloer moet voldoende zuiver zijn om een goede hechting te waarborgen.  
De peilen van de afgewerkte uitvullagen beantwoorden aan de eisen gesteld in TV 189 § 4.2.1.3. Het afgewerkte peil 
houdt steeds rekening met de dikte van de dekvloer, eventuele akoestische vloermatten, isolatie en de vloerbekleding.  
Eventuele uitzetvoegen van de draagstructuur worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 
Eventuele vochtweringslagen ter hoogte van het buitenschrijnwerk en/of dorpels zullen voorafgaandelijk op een 
adequate manier rechtop gezet worden om de isolerende uitvullaag naadloos te laten aansluiten tegen de gevel. 
Rond eventuele uitsparingen voor trapopeningen, kokerdoorvoeren,… worden geschikte randbekistingen voorzien. 
52.11. isolerende uitvullagen - cementgebonden |FH|m2 
Meting 
meeteenheid: m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
De isolerende uitvullaag bestaat hoofdzakelijk uit (gerecycleerde) isolerende granulaten met een diameter van 2 tot 4 
mm, gemengd met water en cement (zonder toevoeging van zand). Aanvullende toeslagstoffen (perlietkorrels, gemalen 
rubber, …) of bindmiddelen (bitumenemulsie, …) worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 
De mortel beschikt over een certificering volgens de BUtgb-Goedkeuringsleidraad  BA-546-001 “Mortels met lichte, 
isolerende vulstoffen gebruikt als onderlaag of uitvullaag voor vloeren” of gelijkwaardig. 
Het cement is BENOR gekeurd. 
Specificaties 
Dikte: 8 cm 
Natte volumemassa mortel (NBN EN 1015-6): min. 350 kg/m3 
Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Rekenwaarde voor de warmtegeleidbaarheid Ui voor binnentoepassingen (volgens BCCA-certificaat “mortels met lichte 
isolerende vulstoffen”): max. 0,09 W/mK. 
Uitvoering 
De specie wordt aangemaakt in een betonmolen, gepompt en gestort. Indien de specie verpompt wordt met perslucht 
wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en zonder insnoeringen om elke ontmenging te voorkomen. 
Bij een sterk waterzuigende draagvloer (bijv. uitgedroogd beton) wordt de draagvloer eerst bevochtigd en vervolgens 
aangebrand met cement om een goede hechting te verzekeren. 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De zuiver gemaakte draagvloer en leidingen worden vooraf ingestreken met een speciale primer. 
Toepassing  
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52.20. vochtwerende lagen - algemeen 

52.21. vochtwerende lagen - PE-folie |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dekvloer. 
Materiaal 
Specificaties 
Type: ongewapend  
Dikte: min. 0,2 mm 
Uitvoering 
De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 cm en wordt tegen de muren opgetrokken tot op 2 cm 
boven het afgewerkte vloerpeil. Beschadigde delen worden hersteld met een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 
30 cm overlapping. 
Toepassing 

52.30. thermische isolatie vloer - algemeen 

Omschrijving 
Alle werken en leveringen voor de realisatie van de thermische isolatie binnen de voorziene vloeropbouw. De werken 
omvatten: 
de voorbereiding en nazicht van de ondergrond 
de levering en de verwerking van de isolatiematerialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen en omtrekisolatie 
de levering en plaatsing van de plaatsings- en bevestigingstoebehoren 
de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen 
de eventuele plaatsing van een PE-folie aan de onderzijde 
Materialen 
De isolatiematerialen zijn weersbestendig, rotbestendig, drukvast, niet onderhevig aan krimp en hebben een geringe 
wateropname. Ze mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en 
tasten de andere bouwelementen niet aan. Beschadigde plaatdelen mogen niet verwerkt worden. 
Enkel producten waarvan de hierna vermelde λ-waarde kan aangetoond worden met de gedeclareerde λd-waarde 
vermeld in de DoP, ATG-H of ETA, of met de rekenwaarde λUi vermeld in de EPB-productgegevensdatabank (EPBD) 
worden aanvaard. De λ-waarde moet geldig zijn voor de toegepaste plaatdikte(s). 
De isolatiematerialen voldoen aan de bepalingen van § 8.2 van TV 189 - Dekvloeren (WTCB). Om scheurvorming in de 
dekvloer of in de betegeling te vermijden, zal gebruik gemaakt worden van voldoende drukvaste en stijve 
isolatiematerialen. 
Uitvoering 
De bepalingen van TV 189 – Dekvloeren – Deel1: materialen en van TV 193 – Dekvloeren – Deel2: Uitvoering zijn van 
toepassing. 
De aannemer plaatst de isolatie binnen de juiste vloeropbouw. Vooraleer de vloerisolatie aan te brengen, gaat de 
aannemer na of de draagconstructie in overeenstemming is met de plannen en de voorschriften en een onberispelijke 
uitvoering van de werken verzekerd kan worden. Zo niet stelt hij de architect daarvan tijdig in kennis, die de 
noodzakelijke maatregelen zal treffen opdat naderhand geen aanpassingen meer moeten uitgevoerd worden. De 
architect wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering uitgenodigd.  
Het volledig dragen van de platen op de ondergrond moet verzekerd zijn en grote vervormingen van de isolatielaag 
worden vermeden. De platen worden in verband en aaneengesloten gelegd en in zo groot mogelijke afmetingen 
verwerkt. Indien de isolatie bestaat uit meerdere lagen worden de voegen geschrankt. Naargelang de aard van de platen 
worden ze koud tegen elkaar of met sponning of tand en groef op de vorm geplaatst.  
De randen en spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en thermisch isolerend schuim. Na afloop van 
de werken worden de nodige beschermingsmaatregelen getroffen, alsook de nodige bevestigingen om de isolatieplaten 
op hun plaats te houden.  
Keuring 
Voor de dekvloer geplaatst wordt, controleert de architect de plaatsing van de isolatie en ziet de aansluitingsdetails en 
overlappingen na op hun correcte uitvoering. 
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52.32. thermische isolatie vloer – PUR of PIR  

Materiaal 
Stijve isolatieplaten gevormd uit hard polyurethaanschuim of polyisocyanuraatschuim, overeenkomstig NBN EN 13165 - 
Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim 
(PUR) - Specificatie. 
Het bij de productie gebruikte blaasmiddel bevat geen HFK’s.  
De platen zijn geschikt voor het isoleren onder een dekvloer en beschikken over een ATG-H productgoedkeuring of 
gelijkwaardig. 
Specificaties 
Isolatiedikte: volgens subartikel 
Afwerking: aan beide zijden voorzien van een  meerlagencomplex . 
Randafwerking: vlak. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ-waarde): maximum 0,025  W/mK 
Vervormingscriteria: 
Samendrukbaarheid (NBN EN 12431): dL-dB ≤ 5 mm (klasse CP5) 
Kruipweerstand (NBN EN 1606): totale afname van de dikte i2 na 10 jaar bij een spanning van 5 kPa ≤ 2 mm 
Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Indien vloerverwarming boven de isolatie voorzien is: vervorming onder druk en temperatuur (NBN EN 1605): ≤ 5% 
(klasse DLT(2)5) 
Uitvoering 
De isolatielaag wordt uitgevoerd in één laag  
De platen worden los gelegd op de draagvloer of uitvullaag. 
Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De platen worden van de ondergrond gescheiden door een kunststoffolie geplaatst met gelijmde of gelaste randen of met 
voldoende overlapping (> 20 cm). De randen tegen opgaande muren, kolommen, e.d. ... worden opgetrokken tot boven 
het niveau van de thermische isolatie. 

52.32.10. thermische isolatie vloer – PUR of PIR 8 cm |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Toepassing 

52.40. akoestische isolatie vloer - algemeen 

Omschrijving 
Alle werken en leveringen voor de realisatie van de akoestische isolatie binnen de voorziene vloeropbouw. De werken 
omvatten: 
de voorbereiding en nazicht van de ondergrond 
de levering en de verwerking van de isolatiematerialen, met inbegrip van de eventuele scheidingslagen, en de randisolatie 
de levering en plaatsing van de plaatsings- en bevestigingstoebehoren 
de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen 
de eventuele plaatsing van een PE-folie aan de onderzijde 
Materialen 
De bepalingen van TV 189 - Dekvloeren - Deel 1: Materialen zijn van toepassing. 
De akoestische vloerisolaties bestaan uit dicht aaneensluitende matten of platen vervaardigd uit schuim of vezels. Ze 
mogen geen voedingsbodem vormen of doen ontstaan voor ongedierte, bacteriën of schimmels en tasten de andere 
bouwelementen niet aan. Ze zijn ook onrotbaar, moeilijk ontvlambaar en blijvend waterafstotend. De materialen 
beschikken over een goede scheurweerstand. Beschadigde matten of platen mogen niet worden verwerkt. 
Uitvoering 
De bepalingen van TV 193 - Dekvloeren - Deel 2: Uitvoering zijn van toepassing. 
Het oppervlak van de draagvloer wordt voorafgaandelijk gereinigd (droog, stof- en vetvrij) en vertoont geen 
oneffenheden > 5 mm/m. 
De platen of matten worden nauw aansluitend geplaatst. Naargelang de aard van de matten of platen worden ze koud 
tegen elkaar, met tand en groef of overlappend geplaatst. Wanneer meerdere lagen voorzien zijn, worden de voegen 
geschrankt. Eventueel resterende spleten worden opgespoten met een aangepast voegvullend en isolerend schuim. 
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Alle geluidsbruggen tussen dekvloer, draagvloer of omgevende wanden moeten vermeden worden. De zwevende 
dekvloer mag nergens raken aan een constructie-element. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de aansluiting ter 
hoogte van verticale leidingen (elektriciteit, sanitair, …), deuropeningen of hoeken. 
Hiertoe worden de nodige kantstroken, isolatieschalen, plintisolaties enz., ... aangebracht tegen alle opgaande 
ruwbouwonderdelen, e.d., ... Zij worden opgetrokken tot 2 cm boven het voorziene afgewerkte vloerpeil. Pas na het 
plaatsen van de vloerbedekking worden deze stroken afgesneden. 

52.41. akoestische isolatie vloer - kunststofschuim |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. De randisolaties worden niet afzonderlijk 
in rekening gebracht. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
De akoestische isolatie bestaat uit matten van kunststofschuim met gesloten celstructuur, eventueel meerlaags geplaatst 
of gecombineerd met een viltlaag. 
Specificaties 
Nominale dikte: min. 8 mm. 
Gewogen contactgeluidsniveaureductie ∆LW (NBN EN ISO 717-2): min. 22 dB. De waarde moet gestaafd worden met een 
proefrapport van een onafhankelijke instelling.  
(De door de fabrikanten opgegeven ∆LW  is doorgaans slechts geldig voor een bepaalde testsituatie. De gehanteerde dikte 
van de dekvloer op deze akoestische isolatie moet minimum gelijk zijn aan deze gebruikt bij de laboproeven.) 
Uitvoering 
De akoestische vloerisolatie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. 
De matten worden los op de draagvloer, op de thermische isolatie of op de uitvullaag geplaatst en worden opgetrokken 
tot minimum 2 cm boven het voorziene afgewerkte vloerpeil.  
De matten worden met voldoende overlapping geplaatst. De voegnaden worden minimum elke 30 cm vastgekleefd zodat 
geen mortel onder de mat kan weglopen. 
Verticale leidingdoorvoeren worden omwikkeld met een strook van de isolatiemat of met specifiek hiervoor bestemde 
hulpstukken geïsoleerd zodat elk star contact met vloer vermeden wordt. 
Toepassing 

52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen 

Materialen 
De bepalingen van TV 189 – Dekvloeren – Deel 1 zijn van toepassing. 
Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN 197-1. 
Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN 13139.  
Hulpstoffen overeenkomstig NBN T61-101 en NBN EN 934-2. Bij het gebruik van hulpstoffen wordt de verenigbaarheid 
ervan met het bindmiddel, de toeslagstoffen en andere componenten van de vloer nagegaan zodat geen enkel nadelig 
gevolg zou optreden bij het gebruik ervan. De voorschriften van de fabrikant worden strikt gevolgd. Het mengen van 
verschillende hulpstoffen onderling is verboden, behalve met voorafgaand akkoord van de fabrikant(en) en de architect.  
Indien vloerverwarming in de dekvloer voorzien is zullen hulpstoffen toegevoegd moeten worden aan de mortelspecie. 
Deze producten worden geleverd door de aannemer van de vloerverwarming en verwerkt volgens de voorschriften van 
de leverancier. 
Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van schadelijke stoffen, overeenkomstig NBN EN 1008. 
Uitvoering 
De uitvoering gebeurt volgens TV 193 - Dekvloeren – Deel 2: Uitvoering. 
De dekvloer wordt pas aangebracht na de pleisterwerken, eventuele metsel- en betonsokkels en na de plaatsing van 
buitenschrijnwerk met beglazingen. De dekvloeren mogen niet worden aangebracht wanneer de temperatuur van het 
grondvlak en/of de omgeving lager is dan 5°C.  
De ondergrond waarop de dekvloer aangebracht zal worden, moet vrij zijn van afval en zorgvuldig gereinigd worden voor 
de aanvang van de werken. In te werken toebehoren zoals vloerkaders, vloerroosters, afvoerputten, … worden 
voorafgaandelijk op de werf aangeduid. 
De aannemer controleert of het legvlak beantwoordt aan de eisen gesteld in de TV 193. De aannemer licht voor de 
aanvang van de werken de architect in over eventuele vastgestelde gebreken, uitvoeringsfouten of overschrijdingen van 
de toleranties.  
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De uitvoering van eventuele randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel begrepen. Het voegenpatroon en de 
uitvoering ervan worden voorgelegd aan de architect. Ter hoogte van de deuropeningen worden de randvoegen 
doorgetrokken.  
De specie wordt gelijkmatig verspreid, afgetrokken en verdicht. Speciale aandacht wordt besteed aan het goed opvullen 
van de specie in de hoeken tussen vloer en opstand. Dagnaden binnen de ruimtes worden door een correcte planning zo 
veel als mogelijk vermeden. 
De dekvloeren worden tegen snel uitdrogen beschermd. Tocht en intense straling zijn te weren. De wachttijden voor 
ingebruikneming (volgens de voorschriften van de fabrikant en TV 189) moeten gerespecteerd worden. 
Keuring 
De dekvloer moet vlak zijn en op het voorgeschreven niveau liggen. De controles worden uitgevoerd volgens de 
bepalingen in TV 189 en met de in het bestek bepaalde toleranties. 

52.53. cementgebonden dekvloeren - zwevend |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Deurtussenruimten worden meegerekend. 
Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
De zwevende cementgebonden dekvloer beantwoordt aan de bepalingen van §5 van TV 189. De samenstelling wordt 
bepaald door de aannemer, rekening houdend met de richtlijnen van § 5.4 van TV 189 en § 4.3 van TV 193. 
Specificaties 
Dikte: 8  cm 
Druksterkte (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2): min. 5 N/mm2 
Vlakheid (volgens TV 189): min. klasse 2  
Peil van de afgewerkte dekvloer (volgens TV 189): min. klasse 2 
Uitvoering 
De dekvloer wordt van de ondergrond gescheiden door middel van een scheidingsfolie voorzien in artikel 52.20. 
De dekvloer wordt voorzien van een wapening met 
gegalvaniseerde stalen netten met vierkante mazen 50x50x2  mm. De wapening wordt aangebracht in de onderste helft 
van de dekvloer (tussen het onderste derde en de helft van de dikte). De overlappingen van het draadnet bedragen min. 
15 cm.  
In geval van ingewerkte vloerverwarmingleidingen bedraagt de dekking boven de leidingen min. 50 mm. 
Over de gehele omtrek van de dekvloer wordt een randisolatie aangebracht tegen de muur. Deze bestaat uit stroken 
polystyreen- of polyethyleenschuim min. 5 mm dik of een gelijkwaardige randisolatie, en steekt enkele cm boven de 
afgewerkte vloer uit. Na voltooiing van de vloerwerken worden ze gelijk met de bedekking afgesneden.  
Uitzettingsvoegen worden voorzien om de oppervlakken te beperken tot 50 m2 (40 m2 bij verwarmde vloeren) en de 
lengte tot 8 m. De uitzettingsvoegen van de dekvloer vallen samen met deze van de bevloering en zijn af te werken 
volgens § 6.1.2.1 van TV 193. 
Toepassing 

53. BINNENVLOERAFWERKINGEN 

53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen 

Materialen 
De kwaliteit van de gebruikte materialen moet overeenstemmen met de bestemming van de lokalen en de te verwachten 
gebruiksbelastingen. 
De aannemer legt voorafgaandelijk een kleurenkaart, stalen en eventueel gevraagde attesten, alsook een technische 
documentatie van alle voorbehandelingsproducten, hechtingsmaterialen, elastische kitten, e.d. ter goedkeuring voor aan 
de architect. De voorgelegde stalen moeten het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de uiteindelijke 
levering vertonen. De maatafstemming moet overeenstemmen met de modulatie van het plaatsingspatroon en de 
uitvoeringstechniek. 
Bij de voorlopige oplevering overhandigt de aannemer de onderhoudsvoorschriften voor de geplaatste 
binnenvloerafwerkingen aan de bouwheer. 
Uitvoering 
De vloerafwerkingen mogen slechts uitgevoerd worden in een winddicht gebouw en na voltooiing van de pleisterwerken. 
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De aannemer controleert de toestand van de ondervloer (ponssterkte, vochtgehalte, vlakheid, horizontaliteit, laagdikte 
en pashoogte) en deelt zijn eventuele opmerkingen mee aan de architect.  
De vloerafwerkingen mogen slechts geplaatst worden als voldaan is aan de klimatologische voorwaarden i.f.v. de soort 
bekleding. Bij vloerverwarmingssystemen moet het door de fabrikant voorgeschreven opstartschema uitgevoerd worden 
vóór het plaatsen van de betegeling. Er moet minstens één volledige opwarmings- en afkoelingscyclus doorlopen worden.   
De eventuele scheidingslijn tussen verschillende bevloeringsmaterialen in aaneengrenzende ruimten moet onder het 
deurblad voorzien worden. 
Tijdens het plaatsen van de vloerafwerking worden de lokalen beschermd tegen elke ongewenste betreding. 
De eventuele uitzettingsvoegen moeten over de volledige vloeropbouw doorgetrokken worden. De voeg wordt ter 
hoogte van de vloerafwerking gevuld met een elastische kit in dezelfde kleur als de overige voegen. 
Na plaatsing zorgt de aannemer ervoor dat de vloerbekledingen goed beschermd worden tegen bevuiling of 
beschadigingen tijdens de verdere bouwwerkzaamheden. Eventuele beschadigingen worden op kosten van de aannemer 
hersteld. Voor de voorlopige oplevering worden de vloeren gereinigd met een volgens het vloertype aanbevolen procédé.  

53.30. houten vloerbekledingen – algemeen 

Materiaal 
TV 218 Houten vloerbedekkingen: Plankenvloeren, parketten en houtfineervloeren is van toepassing.  
Alle hout moet voldoende droog zijn om de dimensionele stabiliteit te waarborgen. De vochtigheidsgraad van het 
geleverde hout is overeenkomstig TV 218 § 3.1.2.  
Uitvoering 
De uitvoering van de houten vloerbekleding beantwoordt aan de voorschriften van TV 218. 
Keuring 
Bij het belopen van de houten vloer mogen geen krakende geluiden hoorbaar zijn. 

53.31. houten vloerbekledingen – laminaat |FH|m2 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van geprefabriceerde laminaatstroken. Deze stroken zijn samengesteld uit een drager van HDF, die 
aan de zichtzijde bekleed is met een esthetische toplaag. 
De werken omvatten: 
de levering, de voorbereiding en de plaatsing van de parketelementen en het eventuele onderparket, met inbegrip van de 
bevestigingsmiddelen en alle voorgeschreven of noodzakelijke onderlagen, speciale stukken, verankeringen, steunplaten, 
hellingsspieën, … 
het realiseren van gebeurlijke vloerdoorgangen en/of uitsparingen; 
de voorgeschreven afwerking en eventuele beschermlagen. 
Meting 
meeteenheid: per m2 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
De laminaatparketelementen beantwoorden aan: 
NBN EN 13329 - Laminaatvloerbekledingen - Specificaties, eisen en beproevingsmethoden  
NBN EN 14041 Elastische vloerbekledingen, tapijten en laminaatvloerbekledingen - Essentiële eigenschappen.  
Afhankelijk van het productieproces voldoen de parketelementen resp. eveneens aan: 
NBN EN 14978 Laminaatvloerbekledingen - Elementen met oppervlaktelaag op acrylbasis, uitgehard met 
elektronenbundel - Specificaties, eisen en beproevingsmethoden 
NBN EN 15468 Laminaatvloerbekledingen - Elementen met direct aangebrachte gedrukte en met hars behandelde 
oppervlaktelaag - Specificaties, eisen en beproevingsmethoden. 
De stroken zijn afgewerkt met een vormstabiliserende en vochtbestendige onderlaag. Zowel de tand- als groefzijden zijn 
geïmpregneerd. 
Specificaties 
Drager: HDF, klasse E1 (volgens NBN EN 717-2 m.b.t. formaldehydegehalte) 
Randaansluiting: tand- en groef 
Strookafmetingen: ca. 120x20  cm 
Totale dikte: minimum 10 mm 
Gebruiksklasse volgens NBN EN ISO 10874: minimaal 22 (AC2-W2)  
Decor (reproductie): beuk  
Uitvoering 
Het laminaatparket wordt zwevend geplaatst volgens een kliksysteem, volgens de voorschriften van de fabrikant. 
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Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Te voorzien van een afzonderlijke egaliserende en geluidsdempende onderlaag  
uit PE-schuimmatten, dikte minimum 2 mm 
Scheidingsprofielen volgens artikel 53.71 te voorzien ter hoogte van materiaalovergangen. 

53.40. plinten – algemeen 

53.42. plinten - hout 

53.42.10. plinten – hout/massief hout |FH|m 

Meting 
meeteenheid: per lopende m 
meetcode: netto lengte, gemeten tussen de muren over voegen en naden heen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
Het verwerkte hout voldoet aan STS 04.2 en is van schrijnwerkkwaliteit.  
De vochtigheid in de kern van het te verwerken hout is maximaal 18 % met een tolerantie van 3 % en bovendien 
verenigbaar met de afwerking. 
Voor de plaatsing wordt op alle vlakken de eerste laag van het procédé C2 volgens STS 04.3.1.4.4. aangebracht.  
De plinten worden voor de plaatsing zuiver geschaafd en glad opgeschuurd.  
De plinten worden geleverd in zo groot mogelijke lengten, passtukken kleiner dan 80 cm moeten worden vermeden. 
Specificaties 
Houtsoort (min. volumemassa): PNG (500 kg/m3)  
Netto geschaafde afmetingen: minimum 12x60 mm  mm. 
Vorm: de zichtbare hoeken zijn  afgerond. 
Bevestiging: gelijmd 
Oppervlaktebehandeling: voorbehandeld  
Afwerking: gevernist volgens hoofdstuk 80 binnenschilderwerken d.m.v. 
2 lagen vernis op basis van acrylurethaanhars, volgens art. 80.52.10. 
Uitvoering 
Voor het plaatsen van de plinten gelden de bepalingen van §5.7.1. van TV 218. 
De hoeken worden steeds in verstek uitgevoerd. In de lengte worden de plinten verbonden met een schuine las. 
Toepassing 

53.60. trapbekledingen - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van de bekleding van de traptreden, inclusief de bijhorende stootborden en plinten, uitgevoerd in 
een ander materiaal dan de draagconstructie van de trap.  
Materialen 
Alle stukken, rechte en draaiende treden worden geprofileerd en vervaardigd volgens de aanbestedingsplannen en/of de 
goedgekeurde werktekeningen. Een volledige reeks stalen van het bekledingsmateriaal evenals het bewijs van herkomst 
samen met de werktekeningen worden vóór de aanvang van de werken aan de architect ter goedkeuring voorgelegd.  
Uitvoering 
Vóór het plaatsen van de trapbekleding moet de trap grondig ontstoft worden. 
De treden worden horizontaal en volkomen waterpas geplaatst. De steunpunten en de eventuele verankeringelementen 
worden in samenspraak met de architect, de stabiliteitsingenieur, de aannemer en de fabrikant bepaald. 

53.62. trapbekledingen - hout  

53.62.10. trapbekledingen – hout/massief |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 
meetcode: per trede, incl. bijhorende plinten en stootborden 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
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Treden vervaardigd uit één stuk in massief hout, houtsoort: 
beuk. Kwaliteit: 1ste keus. Het verwerkte hout is vrij van rode kern. 
Voor plaatsing worden alle houtvlakken tegen aantasting beschermd met een procédé C1 volgens STS 04.33.1. 
Specificaties 
Vorm: volgens detailtekening architect. 
Trederanden: afgerond (kromtestraal :  8 mm) 
Stootborden: idem  
Afmetingen: 
Dikte treden: minimum 45 mm 
Dikte stootborden: minimum 25  mm 
Trapneuzen: minimum 30 mm (uitsteek t.o.v. stootborden) 
Oppervlaktebehandeling: minimum 2 lagen alkydurethaanvernis  De behandeling is in de prijs begrepen. 
Uitvoering 
De treden worden geplaatst  
als bekleding op betontrappen. In het beton worden gaten geboord waarin kunststofpluggen gedreven worden. De 
treden worden daarin vastgevezen en afgesteld d.m.v. spieën. 
Toepassing 

53.70. toebehoren - algemeen 

53.71. toebehoren - scheidingsprofielen |FH|m 

Omschrijving 
Scheidingsprofielen voor de overgang tussen twee verschillende vloerbekledingsmaterialen en/of op die plaatsen waar 
geen tussendeurdorpels worden voorzien. 
Meting 
(ofwel) 
meeteenheid: per meter 
meetcode: netto uit te voeren lengte 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie. Inbegrepen in de prijs van de vloerbekleding. 
Materiaal 
 Specificaties 
Materiaal: messing  
Type: getrokken L-profiel voorzien van openingen m.b.t. hechting op draagvloer  
Profieldikte: minimum 1 mm. 
Beeldvlak:  3mm breed 
Afwerking: geborsteld  
Uitvoering 
De scheidingsprofielen worden ingewerkt en verankerd in of op de ondervloer.  
De bovenzijde van het profiel wordt aangebracht in het beeldvlak van de bevloering. Bij tegelbevloeringen worden de 
scheidingsprofielen op een normale voegafstand van de tegels gelegd.  
Alle mortel of lijmresten worden na plaatsing onmiddellijk verwijderd. 

54. BINNENDEUREN en -RAMEN 

54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen 

Omschrijving 
Alle noodzakelijke elementen, werken en leveringen voor het samenstellen van de binnendeuren en -ramen tot een 
afgewerkt geheel. De werken omvatten: 
de controle en opmeting ter plaatse van alle deuropeningen (dagmaten) en de eventueel vereiste aanpassing van te 
prefabriceren elementen aan de werkelijke afmetingen, ...; 
de levering en plaatsing van alle elementen nodig voor het samenstellen van de deur- en/of raamgehelen:  
de kozijnen met inbegrip van alle toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw van de vaste of bewegende 
bovenpanelen en van alle onderdelen voor meervoudige deurgehelen, de doorlopende dichtingstrippen, de nodige 
schootgaten met metalen dekplaatjes, ...; 
de deurbladen met inbegrip van eventuele uitsparingen voor beglazing of vulpanelen; 
alle hang- en sluitwerk; 
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de voorgeschreven beschermingsprocédés en oppervlaktebehandelingen (behalve de afwerkingen opgenomen in 
hoofdstuk 80 binnenschilderwerken); 
het verwijderen van alle afval afkomstig van de werken en van alle klevers op deurbladen, met uitzondering van deze met 
de kenmerken van brandweerstand, …; 
de controle ter plaatste voor de definitieve oplevering, de vervangingen en/of bijregelingen. 
Materialen 
STS 53-1 Deuren is van toepassing. 
In afwachting van een geharmoniseerde productnorm met bijhorende CE-markering, wordt in geval van betwistingen de 
voorlopige norm prNBN EN 14351-2 ‘Binnendeuren zonder brandeigenschappen, manueel bediend of aangedreven’ 
gehanteerd. 
Uitvoering 
TIMING – OMGEVINGSINVLOEDEN 
De plaatsing van het binnenschrijnwerk mag pas gebeuren op het ogenblik dat de hygrothermische omstandigheden 
gunstig zijn overeenkomstig STS 53-1 § 1.5.1.5. en TV 166, t.t.z. in een droog gebouw met een temperatuur tussen 15°C 
en 25°C en vochtigheidsgraad tussen 40 tot 70% R.V. 
Indien de leverancier of plaatser vreest dat zijn leveringen onderhevig zouden kunnen zijn aan abnormale 
hygrothermische toestanden met onomkeerbare effecten, die afkeuring tot gevolg hebben, brengt hij de architect 
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 
VORM - TYPE - SAMENSTELLING 
Vooraleer de deurelementen te bestellen of vervaardigen  vergewist de plaatser zich van de draairichtingen en 
openingswijze zoals aangeduid op de plannen en/of detailtekeningen. 
Alle afmetingen, deurhoogtes, breedtes, muurdiktes moeten terplaatse worden gecontroleerd. 
Alle hout moet voldoende droog zijn om de dimensionele stabiliteit van het binnenschrijnwerk te waarborgen. De 
vochtigheidsgraad van het hout bij verwerking in het atelier ligt tussen de 8 en 12 % bij een basistemperatuur van 18° C. 
Zichtbaar blijvend hout wordt op alle vlakken geschaafd en gladgeschuurd, waarbij scherpe hoeken licht worden afgerond 
met schuurpapier.  
Schroefkoppen worden in het hout ingefreesd en nadien voorzien van houten stoppen en/of opgevuld met kneedbaar 
hout. Nagels worden ingedreven en opgestopt met zuivere lijnoliestopverf of kneedbaar hout. 

54.01. binnendeuren en -ramen – prestaties 

Algemeen 
De deurelementen beantwoorden volgens hun respectievelijke bestemming aan de gestelde prestaties volgens STS 53 § 
1.4. Prestatievoorschriften en de normen NBN EN 950, NBN EN 951, NBN EN 952, NBN EN 1529, NBN EN 1530, NBN EN 
1191  NBN EN 1192 en NBN EN 1294.  
Volgens toepassingsdomein beantwoorden de binnendeuren minimaal aan de prestaties van de bijlage bij STS 53 
‘Aanbevolen prestaties in functie van de toepassing’ of aan strengere voorwaarden die eventueel opgelegd worden 
verder in dit bestek. 
De deuren voldoen aan de mechanische weerstandsklasse volgens STS 53 § 1.4.2.2. en NBN EN 1192: 
klasse M1 voor binnendeuren van woonlokalen voor een gebruiksfrequentie van 50.000 cycli 
klasse M2 voor brandwerende deurgehelen, collectieve ruimten, … voor een gebruiksfrequentie van 100.000 cycli 
klasse M3 voor intensief gebruikte deuren (fietsenbergingen, …) voor een gebruiksfrequentie van 100.000 cycli 
Bedieningskrachten F volgens STS 53 § 1.4.2.3 en NBN EN 12217: standaard klasse F2 / … 
Brandwerende en inbraakbestendige deuren moeten steeds in hun geheel voldoen aan de proefvoorwaarden volgens de 
voorgeschreven klasse, t.t.z. de deurkozijnen, het hang- en sluitwerk, de deurbladen, eventuele beglazingen, … en de 
aansluiting op de ruwbouw.   
Deurgehelen of deurelementen waaraan akoestische prestaties worden gesteld houden voor een correcte uitvoering 
rekening met het artikel Uit De Praktijk “Akoestische problematiek van deuren” WTCB-Tijdschrift 2000/1 p. 15-29  

54.02. binnendeuren en -ramen – keuring en proeven 

Algemeen 
Monsternames en keuring volgens STS 53 § 1.6.: elementen, die kunnen worden geleverd volgens een geprefabriceerd 
model, worden voorafgaandelijk ter goedkeuring aan het Bestuur voorgelegd. Producten met een ATG, BENOR (of 
gelijkwaardig) worden vrijgesteld van voorafgaande keuringsproeven op een prototype. 
Tolerantieklassen overeenkomstig STS 53.1:  
Maximale toegelaten afwijkingen op de breedte, hoogte, dikte, en haaksheid volgens STS 53 § 1.3.1. en NBN EN 1529: 
minimum klasse D2(aanbevolen)  
Maximale toegelaten afwijking op vlakheid volgens STS 53 § 1.3.2., § 1.4.2.1. en NBN EN 1530: minimum klasse / V2 
(aanbevolen)  
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Opleveringsmodaliteiten volgens STS 53 § 1.6.5 en § 1.6.6. Deuren geplaatst met een foutieve openingsrichting of 
deurelementen met zichtbare beschadigingen worden niet aanvaard.  
Vuistregels visuele controle: tussen deurkozijn en deurvleugel van gewone binnendeuren mag de speling bij een 
afgewerkte deur in gesloten toestand 
niet groter zijn dan 3 mm aan de zichtbare bovenkant en zijkanten; 
niet groter zijn dan 5 mm van de afgewerkte vloer onderaan (behoudens gevraagde doorstroomopeningen via de 
onderzijde van de deur) 
Bij plaatsing van brandwerende deuren gelden de toleranties en spelingen van de Benor of ATG als maximumwaarden. 
Alle deuren moeten zonder bijzondere inspanningen kunnen gesloten worden en vlak met de omlijstingen tussen de 
kozijnen vallen. 
Gedurende een jaar volgend op de voorlopige oplevering vervangt de aannemer stukken die afwijkingen vertonen die 
groter zijn dan de toegestane afwijkingen m.b.t. afmetingen, haaksheid en vlakheid van de deurvleugels.  
De definitieve oplevering wordt voorafgegaan door een rondgang waarbij de ophanging van de deuren waar vereist 
wordt bijgeregeld. 

54.03. binnendeuren en -ramen – proefopstelling 

Algemeen 
Er zal worden voorzien in een proefopstelling voor volgende elementen: … 
Na goedkeuring van de opstelling worden de andere elementen op analoge wijze  uitgevoerd.  

54.10. deurkozijnen - algemeen 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van de deurkozijnen, met inbegrip van de afdeklijsten, hang- en sluitwerk en de eventuele 
bovenpanelen of daglichten.  
Materialen 
De materialen beantwoorden aan STS 53-1 § 1.5.1.4. en zijn afgestemd op de aard en het gewicht van de voorziene 
deurbladen, de ophangelementen en sluitfuncties. 
Alle opengaande vleugels worden opgevat met een enkele aanslag, behalve bij opdekdeuren. 
Uitvoering 
De uitvoering beantwoordt aan de bepalingen van STS 53 § 1.5.1.5. en de richtlijnen van de fabrikant van voorgevormde 
deurkozijnen en het voorziene hang- en sluitwerk. 
De deurkozijnen worden haaks gesteld en op niveau gebracht van de voorziene vloerafwerking en/of deurdorpels. De 
schrijnwerker pleegt hierover overleg met de vloerder. De verankeringen aan de wanden worden zo dicht mogelijk bij de 
ophangings- of draaiorganen van de deurvleugel(s) en de eventuele deursluiter(s) gerealiseerd.  
De bevestiging aan de ruwbouw gebeurt met minstens 6 bevestigingsmiddelen per enkele deurnis, geen rekening 
houdend met de extra bevestiging voor een eventuele deursluiter. Een bijkomende middenbevestiging aan het linteel is 
verplicht voor elke dwarsregel langer dan 100 cm. Dubbele deuren worden bovenaan op minstens drie plaatsen 
bevestigd.  

54.11. deurkozijnen - hout 

Materialen 
Houten deurkozijnen kunnen op maat worden vervaardigd in de werkplaats van de schrijnwerker of uit geprefabriceerde 
elementen bestaan: twee muurstijlen met verstekeinden, een eventuele tussenstijl uitgevoerd als hang- of sluitstijl en 
een bovendorpel met verstekeinden.  
Houten plaatmaterialen: 
beantwoorden aan STS 04.4. 
beschikken over een CE-markering en dragen het FSC- of PEFC-label. De leverancier moet FSC of PEFC CoC gecertificeerd 
zijn.  
formaldehydegehalte: klasse E1 volgens NBN EN 717-2/AC.  
Platen in vochtige binnenomgevingen zijn steeds van het type 2 (vochtige binnenomgeving). 
Zichtbaar blijvend hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. en NBN EN 942. Het wordt geimpregneerd met een 
B-procédé (volgens STS 04.3.1.4.2) of procédé C1 (volgens STS 04.3.1.4.3) met een ATG (of gelijkwaardig) of het heeft een 
natuurlijke duurzaamheid van klasse III of hoger. Elke levering van behandeld hout is vergezeld van een 
behandelingsattest, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de firma die de behandeling heeft uitgevoerd en 
waaruit blijkt dat het aangewende product gehomologeerd is en dat gewerkt werd volgens een goedgekeurd procédé. 
Alle aangewende bevestigingsmiddelen moeten roestbestendig zijn. 
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Uitvoering 
Het hout van het deurkozijn komt niet rechtstreeks in contact met het metselwerk. Het opspieën tussen de muur/latei en 
de dagstukken gebeurt met stukken massief hout of multiplex. De binnenkast wordt met ingefreesde schroeven stevig 
gemonteerd. Montageschuim mag  worden gebruikt als versteviging ter hoogte van de hoeken, maar het wordt niet 
toegestaan om de deurkozijnen enkel en alleen vast te zetten met behulp van montageschuim. 
De diepte van de aanslag stemt overeen met de dikte van de deurvleugel verhoogd met 2-3 mm. De aanslagbreedte 
bedraagt min. 10 mm (deurbladen < 40 mm) en 15 mm (deurbladen >40 mm).  
De deurkozijnen worden voorzien van de nodige ophangingselementen en schootgaten voorzien van een metalen 
sluitplaat aangepast aan de kenmerken en positionering van de sloten. 
Het profiel van de deklijsten is aangepast aan de plaatsing van de ophangingsorganen van de deurvleugels. De binnenrand 
moet perfect gelijk aansluiten op het kozijn.  
De deklijsten worden in verstek gezaagd en d.m.v. (schiet)nagels onzichtbaar bevestigd. De kopzijde van de binnenkast 
wordt licht afgeschuind waardoor zij zodanig geplaatst kunnen worden dat enkel de buitenste randen in contact komen 
met het pleisterwerk. De dagstukken voor deuren met deklijsten zijn hiertoe 2 à 3 mm breder dan de afgewerkte 
muurdikte.  
De deklijsten houden een afstand van 1-2 mm van de vloerafwerking, waarbij de voegen na het schilderwerk met een 
elastische kit verzorgd en fijn afgelijnd worden afgedicht. 
De paumellen worden ingewerkt, uitgelijnd en met minimum minimum 3 schroeven per scharnierflank vastgezet.  
Ingefreesde schroefkoppen worden voorzien van houten stoppen en/of opgevuld met kneedbaar hout. Nagels worden 
ingedreven, en met de schietnagelgaatjes opgevuld en uitgeplamuurd met een zuivere lijnoliestopverf. Het geheel wordt 
opgeschuurd en schilderklaar afgewerkt. 

54.11.10. deurkozijnen – hout/massief |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

meetcode: deurkozijn, inclusief schootgaten met een metalen dekplaatje en ophangingen 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Deurkozijnen en deklijsten vervaardigd uit massief hout. 

Specificaties 
Houtsoort:  

(ofwel) Europees grenen code PNSY volgens NBN EN 13556, 1° keuze  

 

Profilering dagstukken  

(ofwel) met ingewerkte aanslaglat, minimale dikte binnenkast: 18 mm. De slaglat wordt tot ongeveer 5 mm 

ingevat in de binnenkast. 

Profiel deklijsten:  

(ofwel) afmetingen ca. 12x70 mm, buitenrand keuze aannemer, binnenrand  keuze aannemer 

Deurafmetingen 

Deurbreedte(s):  830 mm (volgens aanduidingen op plan) 

Deurhoogte:  2115  mm 

Wanddikte(n): 90 mm (volgens muurdikten op plan) 

Afwerking: gevernist overeenkomstig hoofdstuk 80 binnenschilderwerken d.m.v. 

(ofwel) 2-3 lagen vernis op basis van acrylurethaanhars volgens art. 80.52.10. 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
De deuren worden opgevat als blokkozijn tot tegen de plafondafwerking (met beglaasde deurwaaiers   
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de randafwerking bestaat uit op maat gezaagde latjes, die tussen de zijdelingse kozijnen inpassen, zodanig dat een 

verdiepte schijnvoeg ontstaat. De mate waarin het blokkader uit de muur steekt om aan te sluiten met de plinten 

wordt bepaald op de werf. 

De bovenpanelen worden gemaakt uit een stuk deurblad zoals beschreven in artikel …. Na het op maat brengen van 

het paneel is een hardhouten lat ingelijmd met een aanslag. De bovenkant van het deurpaneel is voorzien van een 

ingefreesde aanslag, zodat deur en paneel perfect op elkaar aansluiten.  

De zijdelingse dagstukken en kozijnen reiken tot tegen het plafond, waarbij 

(ofwel) het horizontale dagstuk zo dicht mogelijk tegen het plafond wordt gemonteerd. 

Toepassing 

54.20. deurbladen - algemeen 

Omschrijving 
Levering en afhangen van de deurbladen, met inbegrip van de deurvleugels, sloten en sleutels, krukken en rozetten, 
roosters, evt. bovenpanelen, invulbeglazing en toebehoren, …. 
Materialen 
De deurbladen laten toe de nodige uitsparingen te voorzien voor een stevige bevestiging van ophangings-, bedienings- en 
sluitingsorganen. De slotkant is gemerkt. Bij deuren voorzien van een deursluiter worden de bovenregels hiertoe 
verzwaard. Enkelvoudige draaideuren tot 2115 mm hoogte worden opgehangen met minimum 3 paumellen voor 
deurbladen tot 880 mm breedte en minimum 4 paumellen voor deurbladen > 880 mm breedte.  
Bekledingsplaten worden thermisch en onder hoge druk met het randhout, het binnenwerk en/of de massieve kernplaten 
verlijmd, d.m.v. een kunstharslijm ongevoelig voor vocht.  
Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot gevolg: delaminatie of open voegen tussen de lagen of tussen twee 
stroken fineer van eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie. 
Uitvoering 
De montage van de deurvleugels en hun toebehoren gebeurt volgens STS 53.1, de voorschriften van de fabrikant en 
aanwijzingen op de plannen en detailtekeningen.  
Voor het in fabricatie geven van de deuren legt de aannemer de nodige details ter goedkeuring voor aan de architect. 
De bijhorende ophangingsorganen volgens openingswijze stemmen overeen met de bepalingen van artikel 54.50. De 
paumellen worden verdiept aangebracht en vastgezet met minstens 3 bijpassende schroeven in roestvast staal.  
De schootgaten zijn aangepast aan de afmetingen en de kenmerken van de sloten. De bevestiging van de krukken en 
rozetten is onzichtbaar. 
 
 

54.22. deurbladen - hout met volle kern 

54.22.20. deurbladen - hout met volle kern/multiplex |FH|st 

Materiaal 
Versterkte vlakke volle deurbladen uit multiplex geschikt voor intensief gebruik.  
Specificaties 
Type: stompe of sponningdeur (recht geschaafd)  
Multiplex: type 2 volgens NBN EN 636 samengesteld uit minimum 7  hardhouten fineerlagen, (meranti ) en een 
volumemassa van minimum 500  kg/m3. 
Afwerking: geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden voorzien van de schilderafwerking volgens 
art. 80.… De kanten zijn gladgeschuurd en slijtvast afgewerkt met zichtbare lagenstructuur  
Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan 

dikte: 40 ( 2 mm) 
hoogte: 2015 mm 
breedte: 980 mm (per 50 mm) 
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54.30. deurgehelen - algemeen 

54.31. deurgehelen – kozijnen hout 

54.31.30. deurgehelen – kozijnen hout/passiefdeur |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 

meetcode: deurgeheel, inclusief kozijnen, deurbladen, deklijsten, hang- en sluitwerk en toebehoren tot een afgewerkt 
geheel in overeenstemming met de attestering. 

aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 
Luchtdichte thermisch geïsoleerde deurgehelen in houten kozijnen, voorzien van een geïsoleerd deurblad, aangepaste 
sluitingen en onderdorpel. De ‘passief’ binnendeuren zijn bestemd voor binnenopstellingen tussen het beschermd 
volume en aanpalende onverwarmde ruimtes zoals kelder, berging, zolder of garage. 

Specificaties 
Thermische isolatie volgens STS 53 § 1.4.3.1: klasse T6 met Ud-waarde:   0,8  W/m2K 

Luchtdoorlatendheid Q volgens STS 53 § 1.4.3.3 en NBN EN 1026: L4 ( 0,75 m3/h.m) bij 100Pa, onverminderd de 
gestelde prestaties volgens artikel 04.20. luchtdichtheid – algemeen 

Houten kozijn: conform het brandattest 

(ofwel) in functie van de geattesteerde isolatiegraad 

Materiaal deklijsten: massief hardhout (meranti, afzelia, merbau, …), volumemassa minimum  600  kg/m3 

Profiel deklijsten: afmetingen ca. 12x70 ... mm, buitenrand keuze aannemer, binnenrand  keuze aannemer 

Deurblad: met een aan de vereiste isolatiegraad aangepast isolatiemateriaal 

Type: stompe of sponningdeur 

Afwerking:  

(ofwel) geplamuurd, laagdikte minimum 0,2 mm, geschikt om te worden voorzien van de schilderafwerking 

volgens art. 80.… 

Afmetingen: breedtes volgens aanduidingen op plan 

dikte:  60 ( 2 mm)  

hoogte:  2115  

breedte: 880 mm (per 50 mm) 

Scharnieren en paumellen: standaard volgens attestering RVS  

Deurkrukken: standaard volgens attestering RVS  

Sloten: veiligheidssloten met driepuntsluiting en nachtschoothaak 

Aanvullende specificaties (te schrappen door ontwerper indien niet van toepassing) 
Akoestische prestaties volgens STS 53 §1.4.3.2 en NBN S 01-400: Rw bij 1000 Hz   34 dB 

De deurbladen dragen het FSC- of PEFC-label en de leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd.   

Uitvoering 
Overeenkomstig de richtlijnen van de systeemfabrikant. 

Toepassing 
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54.50. glazen deuren - algemeen 

54.51. glazen deuren – opendraaiend |FH|st 

Omschrijving 
Levering en plaatsing van opendraaiende binnendeurgehelen uit veiligheidsglas, met inbegrip van alle bijhorende hang- 
en sluitwerk (ophangorganen, sluitsysteem, krukken of handgrepen) tot een afgewerkt geheel.  
Meting 
meeteenheid: per stuk 
meetcode: per geheel, inclusief hang- en sluitwerk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
Specificaties 
Deurtype: draaideur (enkel) 
Veiligheidsglas:  
blank voorgespannen floatglas 
Uitzicht: helder glas, zijkanten: geslepen 
Afmetingen: volgens de dagopeningen op plan 
Ophangingssysteem: afgestemd op het gewicht van de deurvleugels; 
zijscharniersysteem uit roestvast staal  
Handgrepen: vaste handgrepen uit aluminium, model ter goedkeuring voor te leggen 
Slot: geen 
Uitvoering 
Volgens de montagevoorschriften van de systeemfabrikant. 

54.60. hang- en sluitwerk - algemeen 

Omschrijving 
Levering en montage van alle hang- en sluitwerk. Alle noodzakelijke toebehoren voor de ophanging, het openen en 
sluiten en afwerking van de binnenschrijnwerkelementen zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van de deurkozijnen, 
deurbladen of deurgehelen. Ook als de expliciete beschrijving zou ontbreken in het bestek.   
Materialen 
Het hang- en sluitwerk beantwoordt aan de bepalingen van STS 53.1  
Alle hang- en sluitwerk en hun bevestigingsmiddelen zijn roestbestendig, conform de eisen van NBN EN 1670 - Hang- en 
sluitwerk - Bestandheid tegen corrosie - Eisen en beproevingsmethoden. 
Alle deurbeslag is zoveel mogelijk van gelijke vormgeving en kleur. 
Types en modellen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. 
Uitvoering 
Volgens de montagevoorschriften van de fabrikant. 

54.61. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen 

54.61.30. hang- en sluitwerk – scharnieren en paumellen/roestvast staal |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de deurkozijnen of deurgehelen. 
Materiaal 
Alle opendraaiende deurvleugels worden voorzien van minimaal drie paumellen of fitsen. Samen voldoen zij in functie 
van het gewicht van de deurvleugels aan de eisen van NBN EN 947 Scharnierende of draaideuren - Bepaling van de 
weerstand tegen verticale belasting. 
Massieve deurbladen worden voorzien van 4 scharnieren waarvan 2 kort tegen de bovenzijde. 
Iedere scharnierflank wordt bevestigd met minimum 3 schroeven. 
Specificaties 
Materiaal: roestvast staal  18/8 volgens DIN 17440 of AISI 304 
Afwerking: geborsteld 
Type (conform NBN EN 947): 
kogelpaumellen knoopdiameter min. 14 mm, met nylonring en stift in RVS (min. 8 mm) 

http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-947?fulltext=scharnieren#direct
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54.63. hang- en sluitwerk - deurkrukken 

54.63.10. hang- en sluitwerk – deurkrukken/aluminium |PM| 

Meting 
aard van de overeenkomst: Pro Memorie(PM). Inbegrepen in de prijs van de deurbladen of de deurgehelen. 
Materiaal 
De deurkrukken beantwoorden aan de duurzaamheidseisen van NBN EN 1906 - Hang- en sluitwerk - Deurklinken en -
knoppen - Eisen en beproevingsmethoden.  
Een doorgaande stift verbindt de twee krukhelften. Na montage van de krukken en rozetten op de deur ontstaat een 
stevige draaibare lagering. 
Specificaties 
Materiaal: geëxtrudeerd alumnium volgens EN AW-6060 of EN AW-6063 
Vorm: L  -vormig met rond profiel, sectie circa 18 à 20 mm 
Afwerking: geanodiseerd 
Krukstift: aangepast aan de slotkast, dikte van het deurblad en de rozetten 
Rozetten, afdekplaat: afzonderlijke krukrozetten met onzichtbare bevestiging  
Sleutelplaatjes: afzonderlijk met onzichtbare bevestiging afhankelijk van het voorziene slottype bestemd voor blind 
(zonder opening) 
Uitvoering 
Montage volgens de voorschriften van de fabrikant. Opstelhoogte: standaard 105  cm.  
Toepassing 
Gewone binnendeuren. 

54.80. toebehoren - algemeen 

Omschrijving 
Het bestek beschrijft de te voorziene toebehoren en waar deze voorzien moeten worden. 
Bij twijfel pleegt de schrijnwerker voor plaatsing overleg met de ontwerper. Hij kan zich achteraf niet beroepen op 
eventuele onduidelijkheden in het bestek. 
54.86. toebehoren - deurstoppen |FH|st 
Meting 
meeteenheid: stuk 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
Deurstoppen met een verdoken bevestiging. Model voor te leggen aan het Bestuur. 
Specificaties 
Type: vloerbuffer  
Diameter: circa 25 mm 
Materiaal: hoogwaardig kunststof (rond)  
Kleur rubber:  kleurkeuze uit standaardgamma van de fabrikant 
Uitvoering 
De deurstoppen worden zo aangebracht dat zij kunnen weerstaan aan de normale belastingen uitgeoefend door de 
deurvleugels en geen hinder vormen voor het gebruik van de lokalen. 
Montage volgens voorschriften van de fabrikant met roesvaste bevestigingsmiddelen. 
Bij vastzetting in de vloer of wand moet erover gewaakt worden dat geen ingewerkte leidingen geraakt worden. 
Toepassing 

55. BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN 

55.00. binnentrappen en leuningen – algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor de realisatie van de binnentrapelementen tot een afgewerkt geheel, d.w.z. het geheel van 
de samenstellende delen, met inbegrip van de bijhorende bordessen, randafwerkingen, leuningen, borstweringen, 
handgrepen, e.d. De werken omvatten: 
het opmeten van de juiste afmetingen ter plaatse, en de eventueel vereiste aanpassingen van te prefabriceren elementen 
aan de werkelijke afmetingen, ...; 
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de controle en voorbereiding van de steunen, akoestische oplegvoorzieningen, …;  
de fabricatie op maat, het transport en de montage van de trapelementen, treden, leuningen, borstweringen, bordessen, 
…, inclusief bevestigings- en oplegmiddelen, chemische ankers, …  
het uitvoeren van de koppelingen, de eventuele constructieve voegen, de randafwerkingen, aansluitingen met de 
omringende vloer- en wandafwerkingen; 
het verwijderen van vlekken van mortel- of lijmsporen, het reinigen van de treden, het nemen van de nodige maatregelen 
om de trap na plaatsing te beschermen tegen beschadiging en bevuiling voor de duur van de verdere 
bouwwerkzaamheden (last van de algemene aanneming).  
Materialen 
STABILITEIT - BELASTING 
De bepalingen van NBN EN 1991-1-1-ANB (belastingen tengevolge van het eigengewicht en opgelegde belastingen voor 
gebouwen) zijn van toepassing op de uit te voeren trapgehelen. 
De bepalingen van NBN B 03-004 zijn van toepassing op de samenstellende delen van de borstweringen en hun 
bevestigingen. 
Uitvoering 
BESCHERMINGSMAATREGELEN 
De trappen en onderdelen worden zoveel mogelijk geprefabriceerd in de werkplaats en in één keer op de werf gebracht. 
Bij het transport worden de nodige voorzorgen genomen om iedere beschadiging van het gebouw, geprefabriceerde 
trappen en/of onderdelen te voorkomen. Zij worden onmiddellijk opgeslagen op een geventileerde en beschermde 
plaats. 
STUDIES – WERKTEKENINGEN – OPLEG EN VERANKERING 
De trappen als geheel van samenstellende delen worden uitgevoerd volgens de plannen en doorsneden en/of de 
bijgevoegde detailtekeningen.  
Indien het aanbestedingsdossier geen specifieke detailtekeningen bevat, zijn de aangegeven trapvorm en 
basisafmetingen louter richtinggevend. De aannemer is verplicht ter plaatse de afmetingen te controleren en na te gaan 
of de trappen en/of onderdelen kunnen worden uitgevoerd volgens de voorgelegde plannen. Indien dit onmogelijk blijkt, 
brengt hij de architect hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. 
De nodige werktekeningen worden aan de architect ter goedkeuring voorgelegd. De plaatser zal conform de voorschriften 
van het bestek en referentiedocumenten voor goed vakmanschap, zelf instaan voor een ergonomische stapmodulus en 
het correct verdrijven van de treden. Bij bordestrappen wordt gezorgd dat de handgreep een vloeiende lijn kan vormen. 
Trappen worden zoveel mogelijk (akoestisch) opgelegd op de bordessen, verankering aan woningscheidende wanden 
moet worden vermeden. De steunpunten en eventuele verankeringselementen worden in samenspraak tussen architect, 
stabiliteitsingenieur, aannemer en fabrikant bepaald. De plaatser stelt de uitvoeringsplannen op, die voorafgaandelijk ter 
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de architect. 
STAPMODULUS - VERDRIJVEN VAN TREDEN - VRIJE HOOGTE 
Bij het uitwerken van trappen moet rekening worden gehouden met de elementaire principes van de stapmodulus 
(M=570 tot 630) en dit volgens de formule M=2H+A, waarin A staat voor de aantrede en H voor de optrede. In woningen 
zijn aantredes kleiner dan 22 cm niet aanvaardbaar (behalve voor zolder- of keldertrappen). 
Het verdrijven van trappen moet gebeuren volgens de gangbare verdrijvingsmethoden zoals vermeld in TV 198 § 5.2. (bv. 
de harmonische verdrijving of de verdrijving in het oneindige) 
De vrije hoogte tussen de trap(neuzen) en plafond moet minstens 220 cm bedragen. Indien deze vrije hoogte niet kan 
worden bereikt, brengt de aannemer de architect hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 
Vluchttrappen 
De nuttige breedte is minstens 80 cm en bereikt minstens de vereiste nuttige breedte berekend volgens de technische 
bijlage 1 van het KB van 07/07/1994. 
Aantrede: minimaal 20 cm 
Optrede: maximaal 18 cm 
De vrije hoogte bedraagt volgens KB van 07/07/1994 op elk punt minstens 200 cm. 
Toegankelijkheid 
Trappen die vallen onder het toepassingsgebied van de Vlaamse Verordening Toegankelijkheid moeten voldoen aan de 
normen van art. 20: 
Vrije doorgangsbreedte van de trap na afwerking van de eventuele wanden en tussen de leuningen, bedraagt minimaal 
100 cm, vrij van obstakels. 
Maximum om de 17 treden moet een tussenbordes van min. 100 cm diep voorzien worden. 
Alle treden moeten over een zo gelijkvormig mogelijke op- en aantrede beschikken: 
optrede (H) is max. 18 cm  
aantrede (A) is min. 23 cm 
2H+A=600+/-30 mm 
Aan beide zijden van de trap moet een trapleuning worden voorzien. 
De trapleuningen moeten doorlopen ter hoogte van tussenbordessen. 
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Voor het begin en aan het einde van de trap moet de trapleuning minstens 40 cm horizontaal verder lopen.  
Als de leuning in het ijle stopt, moet ze worden afgerond naar de grond of naar de wand. 
Keuring 
Alle aantreden moeten op de looplijnen gelijk zijn en volgens de regels van de kunst uitgevoerd. De maximale afwijking 
bedraagt 5 mm. 
 De hoogte van alle optreden moet gelijk zijn om risico op vallen te voorkomen. Als er een maatafwijking is, moet 
deze opgevangen worden in de onderste trede met een maximum afwijking van 5 mm, tussen de andere treden mag de 
onderlinge maatafwijking nergens groter zijn dan 2 mm. 
 De trappen mogen niet kraken bij het belopen. Alle nodige voorzieningen hiervoor worden op esthetische wijze 
getroffen volgens de regels van de kunst tot het kraken verholpen is (kraaklatten, akoestische opleg, …). 

56. VAST BINNENMEUBILAIR 

56.00. vast binnenmeubilair - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor de realisatie van het te voorziene vast meubilair en/of andere vaste uitrustingselementen, 
… tot een afgewerkt geheel. De werken omvatten: 
de controle m.b.t. technische aansluitpunten (water, gas, elektriciteit), de opmeting van de juiste afmetingen en 
eventuele aanpassing van de elementen aan de werkelijke afmetingen; 
de voorbereiding, het uitwerken van uitvoeringdetails volgens de aanwijzingen op de detaiplannen en volgens bestek; 
de prefabricatie in de werkplaats van de nodige meubelmodules en uitrustingselementen; 
de opstelling, montage, bevestiging en afregeling van alle elementen en hun toebehoren, de aansluiting van voorziene 
toestellen en kranen opgenomen in de posten 61, 62 en 68. 
het opkitten van de aansluitvoegen tussen de schrijnwerkelementen, wanden en plafonds; 
het verwijderen van alle afval, het ontdoen van klevers, bescherming van de werken, en reiniging voor de voorlopige 
oplevering,  ... 
Materialen 
De prestaties, veiligheidseisen en beproevingswijzen, waaraan inbouwkasten, tabletten en werkbladen moeten voldoen, 
stemmen overeen met NBN EN 14749 – Woon- en keukenmeubelen – Opslageenheden en werkbladen – Veiligheidseisen 
en beproevingsmethoden.   
Zichtbaar blijvende zijwanden worden afgewerkt zoals de kastfronten. 
Houten plaatmaterialen beantwoorden aan STS 04.4. Zij beschikken over een CE-markering en dragen het FSC- of PEFC-
label en de leverancier is FSC of PEFC CoC gecertificeerd. Formaldehydegehalte: klasse E1 volgens NBN EN 717-2/AC. 
Platen in vochtige binnenomgevingen zijn steeds van het type 2 (vochtige binnenomgeving).  
Timmerhout voor afkastingen voldoet aan STS 04.1. Het hout moet droog en maatvast zijn bij de plaatsing. Zichtbaar 
blijvend hout is van schrijnwerkkwaliteit volgens STS 04.2. en wordt geimpregneerd met een B-procédé (volgens 
STS 04.3.1.4.2) of procédé C1 (volgens STS 04.3.1.4.3) met een doorlopende technische goedkeuring, hetzij heeft een 
natuurlijke duurzaamheid van klasse III of hoger. Het hout moet droog en maatvast zijn bij de plaatsing. 
Metalen componenten van het vast meubilair en de inrichting zijn roestbestendig en beantwoorden aan de voorschriften 
van STS 36 (deel II, 06.74). 
Schroefkoppen zijn enkel toegestaan binnen de kastelementen, zij worden ingefreesd en voorzien van kunststof 
afdekkapjes in de kleur van het corpus. Nagels worden ingedreven en opgestopt met zuivere lijnoliestopverf of kneedbaar 
hout. 
De nodige documentatie, stalen van plaatmaterialen, beslag en toebehoren worden voorafgaandelijk ter goedkeuring 
voorgelegd aan het Bestuur. Wanneer twijfel bestaat omtrent de juiste keuzes, wordt vooraf het advies van de architect  
ingewonnen. 
Uitvoering 
Met de eigenlijke plaatsing van vast binnenmeubilair mag pas worden begonnen op het ogenblik dat de ontwerper en de 
aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten 
gebouw, met een temperatuur begrepen tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70 % R.V.  
Het inbouwmeubilair mag in geen geval geplaatst worden indien de omstandigheden van die aard zijn dat zij 
onomkeerbare effecten (opzwellen, kromtrekken of krimpen van het schrijnwerk) tot gevolg kunnen hebben.  
De kastelementen sluiten verzorgd aan op de constructies, er wordt hierbij rekening gehouden met de uitbekleding van 
leidingkokers die eventueel moeten worden geïntegreerd en afgewerkt. 
De aansluitingsvoegen t.o.v. wandafwerking en kastelementen, alsook de voegen tussen sokkel en bevloering worden 
opgespoten met een elastische kit op basis van niet zuurhoudend, schimmelwerende sanitaire siliconen. Ze 
polymeriseren volledig, zijn krimpvrij en bestand tegen reinigings- en oplosmiddelen. Kleur: te bepalen door de 
ontwerper. 
Keuring 
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Randaansluitingen van het inbouwmeubilair of plaatafwerkingen met omgevende bouwdelen vormen een afgelijnd en 
zuiver afgewerkt geheel.  
Kastfronten worden recht afgehangen, met regelmatige tussenvoegen. Alle ophang- en sluitingsmechanismen 
functioneren zonder haperen.  
De oppervlakteafwerking van plaatafwerkingen, tabletten, werkbladen, deur- en schuiffronten vertonen geen 
beschadigingen.  

56.10. keukenmeubelen - algemeen  

56.12. keukenmeubelen – type 1 |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 
meetcode: volgens keukentype 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Toepassing 
De type 1 keukens worden voorzien in volgende woongelegenheden: …. 

56.20. badkamermeubelen - algemeen 

56.22. badkamermeubelen – type 1 |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 
meetcode: volgens type 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Toepassing 
De badkamermeubelen type 1 worden in volgende woongelegenheden voorzien: … 

56.30. inbouwkasten - algemeen 

56.32. inbouwkasten – kastgeheel type 1 |FH|st 

Meting 
meeteenheid: per stuk 
meetcode: volgens type 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Toepassing 
De inbouwkasten van type 1 worden in volgende woongelegenheden voorzien: … 

57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN 

57.00. tablet- en wandbekledingen - algemeen 

57.10. venstertabletten - algemeen 

Omschrijving 
Alle leveringen en werken voor het realiseren van de venstertabletten, aan de binnenzijde van de raamkozijnen, tot een 
afgewerkt geheel. De werken omvatten: 
het opmeten van de juiste afmetingen na uitvoering van het schrijnwerk en het pleisterwerk; 
het voorbereiden van de ondergrond, d.w.z. het verwijderen van alle vuil en loszittende delen; 
het volgens bestek inwerken van de tabletten in omgevende muren of het pleisterwerk; 
het bijkomend isoleren van de aansluiting tussen tablet, spouwblad en schrijnwerk; 
het leveren, plaatsen en waar vereist bijkomend ondersteunen van de tabletten; 
het herstellen van het omgevend pleisterwerk en afwerken van de naden met elastische kitten; 
het verwijderen van alle mortel- of pleisterresten,  reinigen en beschermen tot aan de voorlopige oplevering van de 
venstertabletten. 
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Materialen 
De aan te wenden legmortels en/of aangepaste bevestigingskitten en -materialen, zijn verenigbaar met de aard van de 
tabletten.  
Een volledige reeks monsters en/of kleurstalen van de tabletten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur, 
samen met een technische documentatie van de elastische kitten. 
Het gebruik van zuurhoudende en rubberbitumenkitten wordt niet toegestaan.  
Uitvoering 
Uitvoering volgens TV 227 en TV 237, aangevuld met eventuele specifieke voorschriften van de leverancier of fabrikant.  
Onder geen beding mogen vocht- of thermische bruggen ontstaan tussen het binnen- en buitenspouwblad. Voor 
plaatsing wordt nagegaan of een degelijke thermische onderbreking en bouwknoop tussen binnen- en buitenspouwblad 
gewaarborgd is. Slecht aansluitende isolatiematerialen moeten worden gecorrigeerd in overleg met de architect.  
Bijzondere aandacht is geboden om de continuïteit van de luchtdichtheid ter hoogte van de aansluitingen met het 
metselwerk en het buitenschrijnwerk te verzekeren. Daarom worden de venstertabletten pas na de uitvoering van de 
binnenbepleistering geplaatst.  
De tabletten worden volkomen horizontaal en waterpas geplaatst. Zij moeten overal voldoende ondersteund zijn en 
worden, tenzij anders vermeld onder de specifieke artikels, 
geplaatst met een uitsprong van 15 tot 20 mm t.o.v. de muurafwerking.  
niet ingewerkt in de dagkanten om de continuïteit van het luchtdichtingsscherm niet in het gedrang te brengen  
De voegen tussen de venstertabletten en de omringende materialen en structuren worden opgevoegd met een aan het 
materiaal van de tabletten aangepaste voegspecie of kit. Op het schrijnwerk wordt aangesloten met een aangepaste 
schimmelwerende elastisch blijvende kit. 
Keuring 
De architect heeft het recht elk ontoereikend stuk af te keuren. Slecht geplaatste of beschadigde tabletten met barsten, 
haarscheuren of krassen, moeten worden vervangen. 
 
 

57.11. venstertabletten - natuursteen 

57.11.20. venstertabletten - natuursteen/blauwe hardsteen |FH|m2 

Meting 
meeteenheid: per lopende m 
meetcode: netto lengte, gemeten tussen de dagkanten van de raamopeningen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
Materiaal 
Venstertabletten uit blauwe hardsteen volgens NBN EN 12670 Natuursteen - Terminologie en beantwoordend aan NBN 
EN 12058 Natuursteen - Platen voor vloeren en trappen - Eisen.   
De stukken zijn zuiver afgewerkt langs alle zichtbare zijden en worden op maat geleverd zonder rand- of 
hoekbeschadigingen. Een uniforme nuancering is vereist voor één en hetzelfde lokaal. 
Voor levering wordt een contractueel staal ter goedkeuring voorgelegd. 
Specificaties 
Herkomst: Belgisch (Petit Granit, …)  
Categorie (blauwe steen): “normaal” gebouw (volgens TV 220, tabel 28) 
Afwerking zichtvlakken: blauw geschuurd (volgens TV 220 § 3.2.2, tabel 2). 
Dikte: 18 mm dik met een tolerantie van 10%. 
Oppervlakteafwerking: alle zichtbaar blijvende vlakken worden glad gepolijst  
Randafwerking: hoeken en randen zijn afgewerkt met facet  
Toelaatbare gebreken: het gebruik van kit of eender welke voegmassa voor het verbergen van gebreken in de 
zichtvlakken is verboden  
Uitvoering 
De venstertabletten worden geplaatst  
in een gelijkmatig uitgespreid vol mortelbed met een minimale dikte van 15 à 20 mm. De mortel stemt overeen met de 
klasse M 5 volgens NBN EN 998-2 
Toepassing 
 

http://www.wtcb.be/?dtype=publ&doc=TVN%20227.pdf&lang=nl
http://www.wtcb.be/?dtype=publ&doc=TVN%20237.pdf&lang=nl
http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-12058?fulltext=NBN+EN+12670#direct
http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-en-12058?fulltext=NBN+EN+12670#direct
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dossier

lot Ruwbouwwerken

ontwerp

bouwheer

00. ALGEMENE BEPALINGEN

00.10. projectgegevens

00.20. ontwerpteam

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving

00.30. documenten

00.31. documenten - architectuur

00.34. documenten - veiligheidscoördinatie

00.35. documenten – EPB verslaggeving



00.36. documenten - diepsonderingsverslag

00.37. documenten - verslag milieutechnisch bodemonderzoek

01. AANNEMINGSMODALITEITEN

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen

01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek

Totaal PM

01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek

Totaal PM

01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid

Totaal PM

01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving

Totaal PM

01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming

Totaal PM

01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen

Totaal PM



01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten

Totaal PM

01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst

Totaal PM

01.10. plaatsbeschrijvingen – algemeen

01.11. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies

01.14. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden

01.20. werfcoördinatie – algemeen

01.21. werfcoördinatie – planning van de werken

Totaal PM

01.22. werfcoördinatie – werfleiding en controle

Totaal PM

01.23. werfcoördinatie – werfvergaderingen

Totaal PM

01.24. werfcoördinatie – uitzetten bouwwerken

Totaal PM

01.25. werfcoördinatie – as-builtdossier



Totaal PM

01.30. werfcondities – algemeen

01.40. veiligheidsvoorschriften – algemeen

Totaal PM

02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen

02.10. beschermingswerken – algemeen

02.11. beschermingwerken – openbare weg

Totaal PM

02.30. toegangswegen – algemeen

02.31. toegangswegen – voorlopige verharding voor voetgangers

Totaal PM

02.32. toegangswegen – voorlopige verharding voor zware lasten

Totaal PM

02.33. toegangswegen – parkeerruimte voor laden en lossen

Totaal PM



02.40. voorlopige omheining – algemeen

02.50. aankondiging werf – algemeen

02.51. aankondiging werf - werfbord

Totaal PM

02.70. voorlopige aansluitingen – algemeen

02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening

Totaal PM

02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening

Totaal PM

02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer

Totaal PM

04. GEBOUWPRESTATIES

04.00. gebouwprestaties - algemeen

04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – algemeen

Totaal PM

04.20. luchtdichtheid - algemeen



Totaal PM

04.30. akoestiek - algemeen

Totaal PM

04.40. brandveiligheid - algemeen

Totaal PM

05. PROEVEN

05.00. proeven - algemeen

05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting

05.11. proeven – luchtdichtheidsmeting / wooneenheid

omschrijving stuks aantal totaal

luchtdichtheidsproef 1,00 1 1

Totaal FH st 1

05.12. proeven – luchtdichtheidsmeting / gebouw

omschrijving stuks aantal totaal

luchtdichtheidsproef 1,00 1 1

Totaal FH st 1

05.20. proeven – akoestiek

05.21. proeven – akoestiek / luchtgeluidiolatie

omschrijving stuks aantal totaal



geluidstest 1,00 1 1

Totaal FH st 1

05.22. proeven – akoestiek / contactgeluidiolatie

omschrijving stuks aantal totaal

geluidstest 1,00 1 1

Totaal FH st 1

05.23. proeven – akoestiek / geluidisolatie van de gevel

omschrijving stuks aantal totaal

geluidstest 1,00 1 1

Totaal FH st 1

05.24. proeven – akoestiek / geluid van technische installaties

omschrijving stuks aantal totaal

geluidstest 1,00 1 1

Totaal FH st 1

10. GRONDWERKEN

10.00. grondwerken - algemeen

10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen

10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden

Totaal PM

10.30. uitgraving sleuven - algemeen



10.31. uitgraving sleuven - funderingssleuven

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

uitgraven funderingssleuven 9,00 8,15 0,60 44,010

Totaal FH m3 44,010

10.40. grondverzet - algemeen

10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem

10.43.40. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem/naar erkende stortplaats

10.43.41. grondverzet – afvoer naar erkende stortplaats – klasse I

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

afvoer afgegraven grond 9,00 8,15 0,60 44,010

Totaal VH m3 44,010

10.44. grondverzet – fysische scheiding

10.44.10. grondverzet – fysische scheiding/uitzeving

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

zeven afgegraven grond 9,00 8,15 0,60 44,010

Totaal VH m3 44,010

10.60. bronbemaling – algemeen

Totaal SOG

10.70. aanvullingen – algemeen



10.71. aanvullingen - wederaanvullingen

10.71.10. aanvullingen – wederaanvullingen/grond van uitgravingen

Totaal PM

10.72. aanvullingen - ophoging terrein

10.72.10. aanvullingen - ophoging terrein/grond van afgravingen

Totaal PM

10.80. grondbehandeling - algemeen

12. FUNDERINGEN OP STAAL

12.00. funderingen op staal - algemeen

12.10. funderingszolen en -stroken - algemeen

12.11. funderingszolen en -stroken - ongewapend beton

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

fundering 8,15 9 0,6 44,010

Totaal VH m3 44,010

12.30. doorbrekingen ondergronds metselwerk – algemeen

12.31. doorbrekingen ondergronds metselwerk – aansluitbocht



omschrijving stuks aantal totaal

muur voorgevel 1,00 1 1

Totaal FH st 1

14. ONDERGRONDSE WANDEN

14.00. ondergrondse wanden – algemeen

14.10. funderingswanden – algemeen

14.11. funderingswanden – beton

14.11.20. funderingswanden – beton/holle wanden

14.11.21. funderingswanden – beton/holle wanden – prefabelementen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

alle wanden 

Totaal FH m2

14.50. doorbrekingen ondergrondse wanden – algemeen

14.51. doorbrekingen ondergrondse wanden – aansluitbocht

omschrijving stuks aantal totaal

doorbreking voorgevel 1,00 1 1

Totaal FH st 1

14.52. doorbrekingen ondergrondse wanden – doorvoermoffen buizen en kabels

omschrijving stuks aantal totaal



doorbreken voorgevel  en wanden binnen 2,00 1 2

Totaal FH st 2

15. VLOERLAGEN ONDERBOUW

15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen

15.10. zuiverheidslagen - algemeen

15.11. zuiverheidslagen - stortklaar beton

omschrijving lengte breedte aantal totaal

zuiverlaag gelijkvloers 9,00 8,15 0,20 14,67

Totaal FH m2 14,67

15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen

15.21. draagvloeren op volle grond - stortklaar gewapend beton

omschrijving lengte breedte aantal totaal

draagvloer gelijkvloers 73,35 73,35

Totaal FH m2 73,35

15.30. vochtwerende lagen - algemeen

15.31. vochtwerende lagen - folies

15.31.10. vochtwerende lagen – folies/PE

Totaal PM



16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

16.00. thermische isolatie onderbouw – algemeen

16.20. perimeterisolatie - algemeen

16.22. perimeterisolatie – PUR of PIR

16.22.10. perimeterisolatie – PUR of PIR/10 cm

omschrijving lengte breedte aantal totaal

isolatie onder gelijkvloers 9,00 8,15 73,35

Totaal FH m2 73,35

17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN

17.00. ondergrondse leidingen - algemeen

17.10. rioolbuizen - algemeen

17.11. rioolbuizen - beton

17.12. rioolbuizen – kunststof

17.12.10. rioolbuizen – kunststof/PVC



17.12.13. rioolbuizen – kunststof/PVC – diam 160

omschrijving lengte aantal totaal

riolering toileten 12,23 1 12,23

Totaal FH m 12,23

17.20. draineerbuizen - algemeen

17.23. draineerbuizen - kunststof

17.23.10. draineerbuizen – kunststof/PVC

17.23.16. draineerbuizen – kunststof/PVC - diam 160

omschrijving lengte aantal totaal

2,21 1 2,21

2,60 1 2,60

0,72 1 0,72

Totaal FH m 5,53

17.30. toezichtputten - algemeen

17.32. toezichtsputten - beton

17.32.20. toezichtsputten – beton/prefab

omschrijving stuks aantal totaal

toezichtput voor woning 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.40. ontvangtoestellen - algemeen



17.44. ontvangtoestellen – prefab pompputten

omschrijving stuks aantal totaal

pompput voor woning 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.50. putdeksels en roosters - algemeen

17.52. putdeksels en roosters - dubbel deksel

omschrijving stuks aantal totaal

putdeksel pompput 1,00 1 1

putdeksel regenwater 1,00 1 1

putdeksel septische put 1,00 1 1

Totaal FH st 3

17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen

17.61. afvalwaterbehandeling – septische putten

omschrijving stuks aantal totaal

septische put voor woning 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.70. regenwaterbehandeling - algemeen

17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten

17.71.10. regenwaterbehandeling – regenwaterputten/beton

omschrijving stuks aantal totaal

regenwaterput voor woning 1,00 1 1

Totaal FH st 1



17.72. regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater

Totaal PM

17.74. regenwaterbehandeling - overloop en terugslagklep

omschrijving stuks aantal totaal

in regenwaterput 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.75. regenwaterbehandeling – infiltratievoorzieningen

17.75.20. regenwaterbehandeling – infiltratievoorzieningen/infiltratieblokken

omschrijving stuks aantal totaal

na de regenwaterput 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.80. aansluitingen - algemeen

17.81. aansluitingen - openbare riolering

omschrijving stuks aantal totaal

aansluiting afvalwater 1,00 1 1

Totaal FH st 1

17.82. aansluitingen – doorvoer- en wachtbuizen

Totaal PM

20. METSELWERK



20.00. metselwerken - algemeen

20.01. metselwerken – ter plaatse gemetst

20.02. metselwerken – prefab

20.10. materialen – algemeen

20.11. materialen – metselmortel

20.11.10. materialen – metselmortel/voor algemene toepassing (G)

Totaal PM

20.12. materialen – hulpstukken

20.12.10. materialen – hulpstukken/spouwankers

20.12.11. materialen – hulpstukken/spouwankers – gewone spouwankers

Totaal PM

20.12.20. materialen – hulpstukken/lateien

20.12.21. materialen – hulpstukken/lateien – beton

Totaal PM

20.12.22. materialen – hulpstukken/lateien – staal



Totaal PM

20.12.23. materialen – hulpstukken/lateien – bekistingsmetselstenen

Totaal PM

20.12.30. materialen – hulpstukken/waterkering

Totaal PM

20.12.40. materialen – hulpstukken/wapening

omschrijving lengte aantal totaal

Doorgegeven door stabiliteitsbureau

Totaal FH m

20.12.50. materialen – hulpstukken/akoestische stroken

omschrijving lengte aantal totaal

Doorgegeven door stabiliteitsbureau

Totaal FH m

20.13. materialen – kimblokken

20.13.10. materialen – kimblokken/cellenbeton

omschrijving lengte aantal totaal

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 7,7 7,70

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 7,725 7,73

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 7,85 7,85

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 7,85 7,85

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 8,36 8,36

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 8,6 8,60

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 8,605 8,61

kimblokken onder de woning tegen koudebruggen 8,605 8,61

Totaal FH m 65,31



20.20. binnenspouwblad – algemeen

20.21. binnenspouwblad - snelbouw

20.21.10. binnenspouwblad – snelbouw/dikte 14 cm

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

zijgevel rechts 8,55 0,14 6,07 1 7,266

voor en achtergevel 7,72 0,14 6,07 2 13,120

Totaal FH m3 20,386

20.30. woningscheidende wand – algemeen

20.31. woningscheidende wand - snelbouw

20.31.10. woningscheidende wand – snelbouw/dikte 14 cm

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

scheidingsmuur 8,55 0,14 6,07 1 7,266

Totaal FH m3 7,266

20.40. dragende binnenmuur – algemeen

20.41. dragende binnenmuur – snelbouw

20.41.10. dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 14 cm

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

dragende binnenmuren 0,753 0,753

dragende binnenmuren 1,322 1,322



dragende binnenmuren 0,417 0,417

dragende binnenmuren 0,119 0,119

dragende binnenmuren 1,544 1,544

dragende binnenmuren 0,104 0,104

dragende binnenmuren 0,364 0,364

dragende binnenmuren 0,659 0,659

dragende binnenmuren 1,157 1,157

dragende binnenmuren 1,351 1,351

dragende binnenmuren 1,439 1,439

dragende binnenmuren 1,568 1,568

dragende binnenmuren 2,239 2,239

dragende binnenmuren 2,293 2,293

dragende binnenmuren 2,432 2,432

dragende binnenmuren 3,005 3,005

dragende binnenmuren 3,058 3,058

dragende binnenmuren 3,134 3,134

Totaal FH m3 26,958

20.50. niet-dragende binnenmuur – algemeen

20.51. niet-dragende binnenmuur – snelbouw

20.51.10. niet-dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 9 cm

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

alle niet dragende binnenmuren 0,265 0,265

alle niet dragende binnenmuren 0,427 0,427

alle niet dragende binnenmuren 0,305 0,305

alle niet dragende binnenmuren 0,246 0,246

alle niet dragende binnenmuren 0,618 0,618

alle niet dragende binnenmuren 0,618 0,618

alle niet dragende binnenmuren 1,008 1,008

alle niet dragende binnenmuren 0,891 0,891

alle niet dragende binnenmuren 0,891 0,891

alle niet dragende binnenmuren 0,888 0,888



alle niet dragende binnenmuren 0,83 0,830

alle niet dragende binnenmuren 0,7 0,700

alle niet dragende binnenmuren 0,132 0,132

alle niet dragende binnenmuren 0,126 0,126

alle niet dragende binnenmuren 0,248 0,248

alle niet dragende binnenmuren 0,103 0,103

alle niet dragende binnenmuren 0,108 0,108

alle niet dragende binnenmuren 0,201 0,201

alle niet dragende binnenmuren 0,203 0,203

alle niet dragende binnenmuren 0,217 0,217

alle niet dragende binnenmuren 0,25 0,250

alle niet dragende binnenmuren 0,349 0,349

alle niet dragende binnenmuren 0,506 0,506

alle niet dragende binnenmuren 0,506 0,506

alle niet dragende binnenmuren 0,573 0,573

alle niet dragende binnenmuren 0,679 0,679

alle niet dragende binnenmuren 0,726 0,726

alle niet dragende binnenmuren 0,729 0,729

alle niet dragende binnenmuren 0,729 0,729

alle niet dragende binnenmuren 0,824 0,824

Totaal FH m3 14,896

21. SPOUWMUURISOLATIE

21.00. spouwmuurisolatie - algemeen

21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen

21.12. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR of PIR

21.12.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR of PIR/12 cm

omschrijving lengte breedte aantal totaal



4,242 4,24

4,458 4,46

4,491 4,49

4,707 4,71

13,108 13,11

13,823 13,82

17,804 17,80

18,298 18,30

19,81 19,81

23,205 23,21

23,37 23,37

23,94 23,94

62,189 62,19

56,67 56,67

Totaal FH m2 290,12

21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - algemeen

21.21. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - MW

21.30. spouwmuurisolatie navulling - algemeen

21.32. spouwmuurisolatie navulling - PUR

omschrijving lengte breedte aantal totaal

8,55 12,00 2 205,20

7,72 12,00 2 185,28

Totaal FH m2 390,48

22. GEVELMETSELWERK

22.00. gevelmetselwerken - algemeen



22.10. materialen – algemeen

22.11. materialen – mortel

22.11.10. materialen – mortel/metselmortel

22.11.11. materialen – mortel/metselmortel - voor algemene toepassing

Totaal PM

22.11.20. materialen – mortel/voegmortel

22.12. materialen – spouwankers

Totaal PM

22.13. materialen – waterkering

Totaal PM

22.14. materialen – wapening

omschrijving lengte aantal totaal

Doorgegeven door stabiliteitsbureau

Totaal FH m

22.20. gevelstenen – algemeen

22.21. gevelstenen – baksteen



22.21.20. gevelstenen – bakstenen/handvorm- en vormbakstenen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

gevelsteen 4,242 4,24

gevelsteen 4,458 4,46

gevelsteen 4,707 4,71

gevelsteen 13,108 13,11

gevelsteen 13,823 13,82

gevelsteen 17,804 17,80

gevelsteen 18,298 18,30

gevelsteen 19,81 19,81

gevelsteen 23,205 23,21

Totaal FH m2 119,46

23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN

23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen

23.01. algemeen - blauwe hardsteen

23.10. raam- en deurdorpels - algemeen

23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

raam 0,006 0,006

deur 0,008 0,008

deur 0,009 0,009

deur 0,012 0,012

raam 0,012 0,012

raam 0,012 0,012

raam 0,012 0,012

schuifraam 0,014 0,014



schuifraam 0,023 0,023

raam 0,026 0,026

Totaal FH m3 0,134

23.20. garagepoortdorpels - algemeen

23.21. garagepoortdorpels - blauwe hardsteen

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

0,008 0,008

0,026 0,026

Totaal FH m3 0,034

26. STRUCTUURELEMENTEN BETON

26.00. structuurelementen gewapend beton - algemeen

26.01. algemeen – stabiliteitsstudie

Totaal PM

26.10. materialen - algemeen

26.11. materialen – wapening

26.11.10. materialen – wapening/staven en netten

26.11.11. materialen – wapening/staven en netten - staven

Totaal PM



26.12. materialen - beton

26.12.10. materialen – beton/stortklaar beton

26.12.11. materialen – beton/stortklaar beton - met staaf- en netwapening

Totaal PM

26.13. materialen – bekistingen

Totaal PM

26.14. materialen – nabehandeling

26.15. materialen – chemische verankering

Totaal PM

26.16. materialen – thermische onderbreking

Totaal PM

26.20. ter plaatse gestorte elementen – algemeen

26.23. ter plaatse gestorte elementen – balken

omschrijving lengte breedte hoogte aantal totaal

balken in de woning 8,15 0,04 0,06 2 0,040

balken in de woning 9 0,04 0,06 2 0,044

Totaal FH m3 0,084

26.30. prefab elementen – algemeen



26.34. prefab elementen – deur- en raamlateien

Totaal PM

26.35. prefab elementen – trappen en bordessen

omschrijving stuks aantal totaal

trap naar 1e verdieping 1 1

Totaal FH st 1

26.36. prefab elementen – draagvloeren

26.36.10. prefab elementen – draagvloeren/welfsels

26.36.11. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – zonder druklaag

omschrijving lengte breedte aantal totaal

Totaal FH m2

26.36.12. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – met druklaag

omschrijving lengte breedte aantal totaal

welfs/draagvloer 1e verdieping 56,67 56,67

welfs/draagvloer 1e verdieping 62,189 62,19

welfs/draagvloer 1e verdieping 63,131 63,13

welfs/draagvloer 1e verdieping 66,64 66,64

welfs/draagvloer 1e verdieping 63,131 63,13

welfs/draagvloer 1e verdieping 66,64 66,64

Totaal FH m2 378,40



27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL

27.00. structuurelementen staal – algemeen

27.01. algemeen – verbindingen

Totaal PM

27.02. algemeen – stabiliteitsstudie

Totaal PM

27.10. balken – algemeen

27.11. balken – blank profielstaal

omschrijving gewicht aantal totaal

balk in woning 122,78 2 245,552

Totaal FH kg 245,552

27.20. lateien – algemeen

27.26. lateien – regelbare consoles

27.26.20. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar

27.26.23. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar – roestvast staal (RVS)

Totaal PM



27.60. corrosiebescherming – algemeen

27.64. corrosiebescherming – roestwerende verfsystemen

Totaal PM

33. DAKVLOER PLAT DAK

33.00. dakvloer plat dak - algemeen

33.01. algemeen - stabiliteitsstudie

33.40. hellingsbeton - algemeen

33.52. hellingsbeton - licht isolerend

33.52.20. hellingsbeton - licht isolerend/schuimbeton

omschrijving lengte breedte aantal totaal

9,716 9,72

Totaal FH m2 9,72

34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK

34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen

34.10. isolatieplaten plat dak – algemeen



34.12. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR

34.12.20. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR/16 cm

omschrijving lengte breedte aantal totaal

62,158 62,16

Totaal FH m2 62,16

34.20. dampscherm - algemeen

34.21. dampscherm – gewapend bitumen

Totaal PM

35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK

35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen

35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen

35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS

35.11.30. bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T)

omschrijving lengte breedte aantal totaal

bitumen dak 4,242 4,24

bitumen dak 4,458 4,46

bitumen dak 4,491 4,49

bitumen dak 4,707 4,71

Totaal FH m2 17,90



37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen

37.20. dakrandprofielen - algemeen

37.21. dakrandprofielen - metaal

37.21.20. dakrandprofielen - metaal/aluminium

omschrijving lengte aantal totaal

8,18 8,18

Totaal FH m 8,18

37.22. dakrandprofielen - kunststof

37.22.10. dakrandprofielen - kunststof/polyester

Totaal PM

38. DAKWATERAFVOER

38.00. dakwaterafvoer - algemeen

38.30. afvoerpijpen - algemeen

38.32. afvoerpijpen - metaal



38.32.10. afvoerpijpen – metaal/zink

omschrijving lengte aantal totaal

afvoer 5,99 2 11,98

Totaal FH m 11,98

38.50. toebehoren - algemeen

38.51. toebehoren - dakkolken en tapbuizen

Totaal PM

40. BUITENSCHRIJNWERK

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties

40.02. buitenschrijnwerk - proeven

40.02.20. buitenschrijnwerk – proeven/op kosten aannemer

omschrijving stuks aantal totaal

1,00 1 1

Totaal VH st 1

40.03. buitenschrijnwerk - montage

40.03.10. buitenschrijnwerk – montage/spouwconstructie en dorpel

Totaal PM



40.03.20. buitenschrijnwerk – montage/buitengevelisolatiesysteem

Totaal PM

40.03.30. buitenschrijnwerk – montage/gevelbekledingsysteem

Totaal PM

40.04. buitenschrijnwerk – borderel

40.10. profielsystemen - algemeen

40.13. profielsysteem – pvc

40.13.10. profielsysteem – pvc/vaste ramen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

2,00 2,30 1 4,60

1,70 1,45 1 2,47

Totaal FH m2 7,07

40.13.20. profielsysteem – pvc/draairamen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

1,40 0,90 1 1,26

1,40 1,70 3 7,14

Totaal FH m2 8,40

40.13.30. profielsysteem – pvc/schuiframen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

2,30 3,00 6,90

Totaal FH m2 6,90



40.13.40. profielsysteem – pvc/buitendeuren

omschrijving lengte breedte aantal totaal

2,15 1,00 1 2,15

Totaal FH m2 2,15

40.20. hang- en sluitwerk - algemeen

40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag

Totaal PM

40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen

Totaal PM

40.23. hang- en sluitwerk - sloten

Totaal PM

40.23.10. hang- en sluitwerk – sloten/manueel

Totaal PM

40.23.30. hang- en sluitwerk – sloten/schuifdeurslot

Totaal PM

40.23.40. hang- en sluitwerk – sloten/glasdeurslot

Totaal PM

40.23.50. hang- en sluitwerk – sloten/sleutelplan

Totaal PM



40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken

Totaal PM

40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken

Totaal PM

40.29. hang- en sluitwerk - toebehoren

40.30. ventilatieroosters - algemeen

40.32. ventilatieroosters - op profiel

40.40 beglazing - algemeen

40.40.10. beglazing – prestaties

40.42. beglazing - dubbele beglazing

40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1

Totaal PM

40.80. toebehoren - algemeen

40.85. toebehoren - huisnummers

Totaal PM



41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING

41.00. poorten & externe zonwering - algemeen

41.20. sectionaalpoorten - algemeen

41.22. sectionaalpoorten - aluminium

41.22.10. sectionaalpoorten - aluminium/manueel

omschrijving stuks aantal totaal

poort voorgevel 1 1

Totaal FH st 1

50. BINNENPLEISTERWERKEN

50.00. binnenpleisterwerken - algemeen

50.10. wandbepleistering - algemeen

50.11. wandbepleistering - gipspleisters

50.11.10. wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk

50.11.12. wandbepleistering – gipspleisters/dikpleisters op metselwerk – dagkanten

omschrijving lengte aantal totaal



1 1,00

1 1,00

3,86 3,86

4,66 4,66

4,66 4,66

4,66 4,66

4,8 4,80

5,42 5,42

5,8 5,80

6,8 6,80

7,8 7,80

Totaal FH m 50,46

50.11.30. wandbepleistering - gipspleisters/pleister op beplating

50.20. plafondbepleistering - algemeen

50.21. plafondbepleistering - gipspleisters

50.21.10. plafondbepleistering - gipspleisters/dikpleister op welfsels

52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN

52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen

52.10. isolerende uitvullagen - algemeen

52.20. vochtwerende lagen - algemeen



52.21. vochtwerende lagen - PE-folie

Totaal PM

52.30. thermische isolatie vloer - algemeen

52.32. thermische isolatie vloer – PUR of PIR

52.32.10. thermische isolatie vloer – PUR of PIR 8 cm

omschrijving lengte breedte aantal totaal

isolatie vloer 1e verdieping 8,75 7,83 68,51

Totaal FH m2 68,51

52.40. akoestische isolatie vloer - algemeen

52.41. akoestische isolatie vloer - kunststofschuim

omschrijving lengte breedte aantal totaal

isolatie 1e verdieping 9,00 8,15 73,35

Totaal FH m2 73,35

52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen

52.53. cementgebonden dekvloeren - zwevend

omschrijving lengte breedte aantal totaal

62,189 62,19

56,67 56,67

Totaal FH m2 118,86

53. BINNENVLOERAFWERKINGEN



53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen

53.30. houten vloerbekledingen – algemeen

53.31. houten vloerbekledingen – laminaat

omschrijving lengte breedte aantal totaal

nachthal 3,08 3,07 9,46

leefruimte 6,31 4,31 27,20

koele berging 1,63 3,07 5,00

slaapkamer 3 3,27 3,07 10,04

inkom 1,78 0,88 1,57

fietsenstalling 3,08 4,06 12,50

slaapkamer 1 3,08 3,36 10,35

toilet 2 3,07 0,88 2,70

zithoek 3,15 1,78 5,61

technische ruimte 1,63 2,24 3,65

keuken slaapkamer 2 3,07 4,02 12,34

badkamer 3,27 2,42 7,91

toilet 1,79 1,40 2,51

Totaal FH m2 110,84

53.40. plinten – algemeen

53.42. plinten - hout

53.42.10. plinten – hout/massief hout

omschrijving lengte aantal totaal

plinten in elke kamer buitenkant 3,30 3 9,90

plinten in elke kamer buitenkant 3,00 5 15,00

plinten in elke kamer buitenkant 1,60 3 4,80



plinten in elke kamer buitenkant 1,80 2 3,60

plinten in elke kamer buitenkant 1,00 1 1,00

plinten in elke kamer buitenkant 0,40 1 0,40

plinten in elke kamer buitenkant 0,80 4 3,20

plinten in elke kamer buitenkant 0,20 6 1,20

plinten in elke kamer buitenkant 1,30 1 1,30

plinten in elke kamer buitenkant 0,90 4 3,60

plinten in elke kamer buitenkant 3,20 2 6,40

plinten in elke kamer buitenkant 1,70 2 3,40

plinten in elke kamer buitenkant 0,30 3 0,90

plinten in elke kamer buitenkant 0,50 2 1,00

plinten in elke kamer buitenkant 3,10 4 12,40

plinten in elke kamer buitenkant 4,00 1 4,00

plinten in elke kamer buitenkant 2,50 2 5,00

plinten in elke kamer buitenkant 3,40 1 3,40

plinten in elke kamer buitenkant 3,10 4 12,40

plinten in elke kamer buitenkant 2,50 1 2,50

plinten in elke kamer buitenkant 0,10 5 0,50

plinten in elke kamer buitenkant 4,10 1 4,10

plinten in elke kamer buitenkant 0,60 2 1,20

plinten in elke kamer buitenkant 2,40 6 14,40

plinten in elke kamer buitenkant 8,80 1 8,80

plinten in elke kamer buitenkant 2,30 1 2,30

Totaal FH m 126,70

53.60. trapbekledingen - algemeen

53.62. trapbekledingen - hout

53.62.10. trapbekledingen – hout/massief

omschrijving stuks aantal totaal

op prefab trap 1,00 1 1

Totaal FH st 1



53.70. toebehoren - algemeen

53.71. toebehoren - scheidingsprofielen

omschrijving lengte aantal totaal

0,83 4 3,32

0,73 5 3,65

Totaal FH m 6,97

54. BINNENDEUREN en -RAMEN

54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen

54.01. binnendeuren en -ramen – prestaties

54.02. binnendeuren en -ramen – keuring en proeven

54.03. binnendeuren en -ramen – proefopstelling

54.10. deurkozijnen - algemeen

54.11. deurkozijnen - hout

54.11.10. deurkozijnen – hout/massief

omschrijving aantal totaal

binnendeur 1 1

binnendeur 1 1

binnendeur 1 1



binnendeur 1 1

binnendeur 1 1

binnendeur 1 1

binnendeur 1 1

binnendeur 1 1

buitendeur 1 1

buitendeur 1 1

Totaal FH st 10

54.20. deurbladen - algemeen

54.22. deurbladen - hout met volle kern

54.22.20. deurbladen - hout met volle kern/multiplex

omschrijving stuks aantal totaal

deuren beneden 4,00 1 4

deuren boven 5,00 1 4

Totaal FH st 8

54.30. deurgehelen - algemeen

54.31. deurgehelen – kozijnen hout

54.31.30. deurgehelen – kozijnen hout/passiefdeur

omschrijving stuks aantal totaal

1,00 8 8

Totaal FH st 8

54.50. glazen deuren - algemeen



54.51. glazen deuren – opendraaiend

omschrijving stuks aantal totaal

voordeur 1,00 1 1

achterdeur 1,00 1 1

Totaal FH st 2

54.60. hang- en sluitwerk - algemeen

54.61. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen

54.61.30. hang- en sluitwerk – scharnieren en paumellen/roestvast staal

Totaal PM

54.63. hang- en sluitwerk - deurkrukken

54.63.10. hang- en sluitwerk – deurkrukken/aluminium

Totaal PM

54.80. toebehoren - algemeen

55. BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN

55.00. binnentrappen en leuningen – algemeen

56. VAST BINNENMEUBILAIR



56.00. vast binnenmeubilair - algemeen

56.10. keukenmeubelen - algemeen

56.12. keukenmeubelen – type 1

omschrijving stuks aantal totaal

keukenkasten 3,00 1 3

Totaal FH st 3

56.20. badkamermeubelen - algemeen

56.22. badkamermeubelen – type 1

omschrijving stuks aantal totaal

badkamerkast 3,00 1 3

Totaal FH st 3

56.30. inbouwkasten - algemeen

56.32. inbouwkasten – kastgeheel type 1

omschrijving stuks aantal totaal

kasten kamers 3,00 1 3

Totaal FH st 3

57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN

57.00. tablet- en wandbekledingen - algemeen

57.10. venstertabletten - algemeen



57.11. venstertabletten - natuursteen

57.11.20. venstertabletten - natuursteen/blauwe hardsteen

omschrijving lengte breedte aantal totaal

venstertableten raam beneden 0,01 0,01

venstertableten raam beneden 0,01 0,01

venstertableten raam beneden 0,01 0,01

venstertableten raam beneden 0,01 0,01

Totaal FH m2 0,04
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lot Ruwbouwwerken

ontwerp

bouwheer

Aannemer 1

volgnr. art. omschrijving meettype eenheid hoev. hoev. 2 eenh.pr. totaal

Hoofdstuk 0

00. ALGEMENE BEPALINGEN

00.10. projectgegevens

00.20. ontwerpteam

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving

00.30. documenten

00.31. documenten - architectuur

00.34. documenten - veiligheidscoördinatie

00.35. documenten – EPB verslaggeving

00.36. documenten - diepsonderingsverslag

00.37. documenten - verslag milieutechnisch 

bodemonderzoek

 

Hoofdstuk 1

01. AANNEMINGSMODALITEITEN

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen

1 01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek PM  

2 01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand 

plaatsbezoek PM  

3 01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke 

aansprakelijkheid PM  

4 01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van 

inschrijving PM  

5 01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming PM  

6 01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen PM  
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33

34

A B C D E F G H I J

7 01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten PM  

8 01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst PM  
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dossier

lot Ruwbouwwerken

ontwerp

bouwheer

Aannemer 1

volgnr. art. omschrijving meettype eenheid hoev. hoev. 2 eenh.pr. totaal

Hoofdstuk 0

00. ALGEMENE BEPALINGEN

00.10. projectgegevens

00.20. ontwerpteam

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving

00.30. documenten

00.31. documenten - architectuur

00.34. documenten - veiligheidscoördinatie

00.35. documenten – EPB verslaggeving

00.36. documenten - diepsonderingsverslag

00.37. documenten - verslag milieutechnisch 

bodemonderzoek

 

Hoofdstuk 1

01. AANNEMINGSMODALITEITEN

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen

1 01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek PM  

2 01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand 

plaatsbezoek PM  

3 01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke 

aansprakelijkheid PM  

4 01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van 

inschrijving PM  

5 01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming PM  

6 01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen PM  

7 01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten PM  
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8 01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst PM  

01.10. plaatsbeschrijvingen – algemeen

01.11. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende 

constructies

01.14. plaatsbeschrijvingen – wegenis en voetpaden

01.20. werfcoördinatie – algemeen

9 01.21. werfcoördinatie – planning van de werken PM  

10 01.22. werfcoördinatie – werfleiding en controle PM  

11 01.23. werfcoördinatie – werfvergaderingen PM  

12 01.24. werfcoördinatie – uitzetten bouwwerken PM  

13 01.25. werfcoördinatie – as-builtdossier PM  

01.30. werfcondities – algemeen

14 01.40. veiligheidsvoorschriften – algemeen PM  

 

Hoofdstuk 2

02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen

02.10. beschermingswerken – algemeen

15 02.11. beschermingwerken – openbare weg PM  

02.30. toegangswegen – algemeen

16 02.31. toegangswegen – voorlopige verharding voor 

voetgangers PM  

17 02.32. toegangswegen – voorlopige verharding voor 

zware lasten PM  

18 02.33. toegangswegen – parkeerruimte voor laden 

en lossen PM  

02.40. voorlopige omheining – algemeen

02.50. aankondiging werf – algemeen

19 02.51. aankondiging werf - werfbord PM  

02.70. voorlopige aansluitingen – algemeen

20 02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM  

21 02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM  

22 02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM  

 



2/04/2021 Samenvattende opmeting dossier xxx - lot xxx 3

Hoofdstuk 4

04. GEBOUWPRESTATIES

04.00. gebouwprestaties - algemeen

23 04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) – 

algemeen PM  

24 04.20. luchtdichtheid - algemeen PM  

25 04.30. akoestiek - algemeen PM  

26 04.40. brandveiligheid - algemeen PM  

 

Hoofdstuk 5

05. PROEVEN

05.00. proeven - algemeen

05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting

27 05.11. proeven – luchtdichtheidsmeting / 

wooneenheid FH st 1  

28 05.12. proeven – luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st 1  

05.20. proeven – akoestiek

29 05.21. proeven – akoestiek / luchtgeluidiolatie FH st 1  

30 05.22. proeven – akoestiek / contactgeluidiolatie FH st 1  

31 05.23. proeven – akoestiek / geluidisolatie van de 

gevel FH st 1  

32 05.24. proeven – akoestiek / geluid van technische 

installaties FH st 1  

 

Hoofdstuk 10

10. GRONDWERKEN

10.00. grondwerken - algemeen

10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - 

algemeen

33 10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden PM  

10.30. uitgraving sleuven - algemeen

34 10.31. uitgraving sleuven - funderingssleuven FH m3 44,010  

10.40. grondverzet - algemeen

10.43. grondverzet - afvoer uitgegraven bodem
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10.43.40. grondverzet - afvoer uitgegraven 

bodem/naar erkende stortplaats

35 10.43.41. grondverzet – afvoer naar erkende 

stortplaats – klasse I VH m3 44,010  

10.44. grondverzet – fysische scheiding

36 10.44.10. grondverzet – fysische scheiding/uitzeving VH m3 44,010  

37 10.60. bronbemaling – algemeen SOG  

10.70. aanvullingen – algemeen

10.71. aanvullingen - wederaanvullingen

38 10.71.10. aanvullingen – wederaanvullingen/grond van 

uitgravingen PM  

10.72. aanvullingen - ophoging terrein

39 10.72.10. aanvullingen - ophoging terrein/grond van 

afgravingen PM  

10.80. grondbehandeling - algemeen

 

Hoofdstuk 12

12. FUNDERINGEN OP STAAL

12.00. funderingen op staal - algemeen

12.10. funderingszolen en -stroken - algemeen

40 12.11. funderingszolen en -stroken - ongewapend 

beton VH m3 44,010 180,84 7.958,77 

12.30. doorbrekingen ondergronds metselwerk – 

algemeen

41 12.31. doorbrekingen ondergronds metselwerk – 

aansluitbocht FH st 1 247,76 247,76 

8.206,53 

Hoofdstuk 14

14. ONDERGRONDSE WANDEN

14.00. ondergrondse wanden – algemeen

14.10. funderingswanden – algemeen

14.11. funderingswanden – beton

14.11.20. funderingswanden – beton/holle wanden
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42 14.11.21. funderingswanden – beton/holle wanden – 

prefabelementen FH m2 0,00 479,35  

14.50. doorbrekingen ondergrondse wanden – 

algemeen

43 14.51. doorbrekingen ondergrondse wanden – 

aansluitbocht FH st 1 288,87 288,87 

44 14.52. doorbrekingen ondergrondse wanden – 

doorvoermoffen buizen en kabels FH st 2 112,74 225,48 

514,35 

Hoofdstuk 15

15. VLOERLAGEN ONDERBOUW

15.00. vloerlagen onderbouw - algemeen

15.10. zuiverheidslagen - algemeen

45 15.11. zuiverheidslagen - stortklaar beton FH m2 14,67 10,69 156,82 

15.20. draagvloeren op volle grond - algemeen

46 15.21. draagvloeren op volle grond - stortklaar 

gewapend beton FH m2 73,35 276,27 20.264,40 

15.30. vochtwerende lagen - algemeen

15.31. vochtwerende lagen - folies

47 15.31.10. vochtwerende lagen – folies/PE PM  

20.421,22 

Hoofdstuk 16

16. THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW

16.00. thermische isolatie onderbouw – algemeen

16.20. perimeterisolatie - algemeen

16.22. perimeterisolatie – PUR of PIR

48 16.22.10. perimeterisolatie – PUR of PIR/10 cm FH m2 73,35 40,09 2.940,60 

2.940,60 

Hoofdstuk 17

17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN

17.00. ondergrondse leidingen - algemeen

17.10. rioolbuizen - algemeen

17.11. rioolbuizen - beton
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17.12. rioolbuizen – kunststof

17.12.10. rioolbuizen – kunststof/PVC

49 17.12.13. rioolbuizen – kunststof/PVC – diam 160 FH m 12,23 36,39 445,05 

17.20. draineerbuizen - algemeen

17.23. draineerbuizen - kunststof

17.23.10. draineerbuizen – kunststof/PVC

50 17.23.16. draineerbuizen – kunststof/PVC - diam 160 FH m 5,53 41,33 228,55 

17.30. toezichtputten - algemeen

17.32. toezichtsputten - beton

51 17.32.20. toezichtsputten – beton/prefab FH st 1 369,71 369,71 

17.40. ontvangtoestellen - algemeen

52 17.44. ontvangtoestellen – prefab pompputten FH st 1 1.654,87 1.654,87 

17.50. putdeksels en roosters - algemeen

53 17.52. putdeksels en roosters - dubbel deksel FH st 3 178,81 536,43 

17.60. afvalwaterbehandeling - algemeen

54 17.61. afvalwaterbehandeling – septische putten FH st 1 1.077,92 1.077,92 

17.70. regenwaterbehandeling - algemeen

17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten

55 17.71.10. regenwaterbehandeling – 

regenwaterputten/beton FH st 1 1.507,72 1.507,72 

56 17.72. regenwaterbehandeling - hergebruik 

regenwater PM  

57 17.74. regenwaterbehandeling - overloop en 

terugslagklep FH st 1 299,79 299,79 

17.75. regenwaterbehandeling – 

infiltratievoorzieningen

58 17.75.20. regenwaterbehandeling – 

infiltratievoorzieningen/infiltratieblokken FH st 1 437,70 437,70 

17.80. aansluitingen - algemeen

59 17.81. aansluitingen - openbare riolering FH st 1 880,46 880,46 

60 17.82. aansluitingen – doorvoer- en wachtbuizen PM  

7.438,20 

Hoofdstuk 20

20. METSELWERK

20.00. metselwerken - algemeen
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20.01. metselwerken – ter plaatse gemetst

20.02. metselwerken – prefab

20.10. materialen – algemeen

20.11. materialen – metselmortel

61 20.11.10. materialen – metselmortel/voor algemene 

toepassing (G) PM  

20.12. materialen – hulpstukken

20.12.10. materialen – hulpstukken/spouwankers

62 20.12.11. materialen – hulpstukken/spouwankers – 

gewone spouwankers PM  

20.12.20. materialen – hulpstukken/lateien

63 20.12.21. materialen – hulpstukken/lateien – beton PM  

64 20.12.22. materialen – hulpstukken/lateien – staal PM  

65 20.12.23. materialen – hulpstukken/lateien – 

bekistingsmetselstenen PM  

66 20.12.30. materialen – hulpstukken/waterkering PM  

67 20.12.40. materialen – hulpstukken/wapening FH m 0,00 3,18  

68 20.12.50. materialen – hulpstukken/akoestische 

stroken FH m 0,00 10,46  

20.13. materialen – kimblokken

69 20.13.10. materialen – kimblokken/cellenbeton FH m 65,31 15,59 1.018,18 

20.20. binnenspouwblad – algemeen

20.21. binnenspouwblad - snelbouw

70 20.21.10. binnenspouwblad – snelbouw/dikte 14 cm FH m3 20,386 391,28 7.976,63 

20.30. woningscheidende wand – algemeen

20.31. woningscheidende wand - snelbouw

71 20.31.10. woningscheidende wand – snelbouw/dikte 

14 cm FH m3 7,266 376,64 2.736,67 

20.40. dragende binnenmuur – algemeen

20.41. dragende binnenmuur – snelbouw

72 20.41.10. dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 14 

cm FH m3 26,958 378,90 10.214,39 

20.50. niet-dragende binnenmuur – algemeen

20.51. niet-dragende binnenmuur – snelbouw

73 20.51.10. niet-dragende binnenmuur – snelbouw/dikte 

9 cm FH m3 14,896 472,05 7.031,66 
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28.977,53 

Hoofdstuk 21

21. SPOUWMUURISOLATIE

21.00. spouwmuurisolatie - algemeen

21.10. spouwmuurisolatie buitenspouwblad - 

algemeen

21.12. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR 

of PIR

74 21.12.20. spouwmuurisolatie buitenspouwblad – PUR 

of PIR/12 cm FH m2 290,12 34,76 10.084,57 

21.20. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - 

algemeen

21.21. spouwmuurisolatie woningscheidende wand - 

MW

21.30. spouwmuurisolatie navulling - algemeen

75 21.32. spouwmuurisolatie navulling - PUR FH m2 390,48 15,00 5.857,20 

15.941,77 

Hoofdstuk 22

22. GEVELMETSELWERK

22.00. gevelmetselwerken - algemeen

22.10. materialen – algemeen

22.11. materialen – mortel

22.11.10. materialen – mortel/metselmortel

76 22.11.11. materialen – mortel/metselmortel - voor 

algemene toepassing PM  

22.11.20. materialen – mortel/voegmortel

77 22.12. materialen – spouwankers PM  

78 22.13. materialen – waterkering PM  

79 22.14. materialen – wapening FH m 0,00 2,81  

22.20. gevelstenen – algemeen

22.21. gevelstenen – baksteen

80 22.21.20. gevelstenen – bakstenen/handvorm- en 

vormbakstenen FH m2 119,46 143,47 17.138,93 

17.138,93 
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Hoofdstuk 23

23. DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN

23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen

23.01. algemeen - blauwe hardsteen

23.10. raam- en deurdorpels - algemeen

81 23.11. raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen FH m3 0,134 7.358,54 986,04 

23.20. garagepoortdorpels - algemeen

82 23.21. garagepoortdorpels - blauwe hardsteen FH m3 0,034 7.469,44 253,96 

1.240,00 

Hoofdstuk 26

26. STRUCTUURELEMENTEN BETON

26.00. structuurelementen gewapend beton - 

algemeen

83 26.01. algemeen – stabiliteitsstudie PM  

26.10. materialen - algemeen

26.11. materialen – wapening

26.11.10. materialen – wapening/staven en netten

84 26.11.11. materialen – wapening/staven en netten - 

staven PM  

26.12. materialen - beton

26.12.10. materialen – beton/stortklaar beton

85 26.12.11. materialen – beton/stortklaar beton - met 

staaf- en netwapening PM  

86 26.13. materialen – bekistingen PM  

26.14. materialen – nabehandeling

87 26.15. materialen – chemische verankering PM  

88 26.16. materialen – thermische onderbreking PM  

26.20. ter plaatse gestorte elementen – algemeen

89 26.23. ter plaatse gestorte elementen – balken FH m3 0,084 1.301,94 109,36 

26.30. prefab elementen – algemeen

90 26.34. prefab elementen – deur- en raamlateien PM  

91 26.35. prefab elementen – trappen en bordessen FH st 1 2.636,23 2.636,23 

26.36. prefab elementen – draagvloeren

26.36.10. prefab elementen – draagvloeren/welfsels
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92 26.36.11. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – 

zonder druklaag FH m2 0,00 60,48  

93 26.36.12. prefab elementen – draagvloeren/welfsels – 

met druklaag FH m2 378,40 60,48 22.885,63 

25.631,22 

Hoofdstuk 27

27. STRUCTUURELEMENTEN STAAL

27.00. structuurelementen staal – algemeen

94 27.01. algemeen – verbindingen PM  

95 27.02. algemeen – stabiliteitsstudie PM  

27.10. balken – algemeen

96 27.11. balken – blank profielstaal FH kg 245,552 2,54 623,70 

27.20. lateien – algemeen

27.26. lateien – regelbare consoles

27.26.20. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar

97 27.26.23. lateien – regelbare consoles/niet-zichtbaar – 

roestvast staal (RVS) PM  

27.60. corrosiebescherming – algemeen

98 27.64. corrosiebescherming – roestwerende 

verfsystemen PM  

623,70 

Hoofdstuk 33

33. DAKVLOER PLAT DAK

33.00. dakvloer plat dak - algemeen

33.01. algemeen - stabiliteitsstudie

33.40. hellingsbeton - algemeen

33.52. hellingsbeton - licht isolerend

99 33.52.20. hellingsbeton - licht isolerend/schuimbeton FH m2 9,72 15,20 147,74 

147,74 

Hoofdstuk 34

34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK

34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen

34.10. isolatieplaten plat dak – algemeen
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34.12. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR

100 34.12.20. isolatieplaten plat dak – PUR of PIR/16 cm FH m2 62,16 47,54 2.955,09 

34.20. dampscherm - algemeen

101 34.21. dampscherm – gewapend bitumen PM  

2.955,09 

Hoofdstuk 35

35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK

35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen

35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen

35.11. bitumineuze dakafdichting - SBS

102 35.11.30. bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd 

(T) FH m2 17,90 35,78 640,46 

640,46 

Hoofdstuk 37

37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN

37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen

37.20. dakrandprofielen - algemeen

37.21. dakrandprofielen - metaal

103 37.21.20. dakrandprofielen - metaal/aluminium FH m 8,18 41,68 340,94 

37.22. dakrandprofielen - kunststof

104 37.22.10. dakrandprofielen - kunststof/polyester PM  

340,94 

Hoofdstuk 38

38. DAKWATERAFVOER

38.00. dakwaterafvoer - algemeen

38.30. afvoerpijpen - algemeen

38.32. afvoerpijpen - metaal

105 38.32.10. afvoerpijpen – metaal/zink FH m 11,98 40,70 487,59 

38.50. toebehoren - algemeen

106 38.51. toebehoren - dakkolken en tapbuizen PM  

487,59 

Hoofdstuk 40



2/04/2021 Samenvattende opmeting dossier xxx - lot xxx 12

40. BUITENSCHRIJNWERK

40.00. buitenschrijnwerk - algemeen

40.01. buitenschrijnwerk - prestaties

40.02. buitenschrijnwerk - proeven

107 40.02.20. buitenschrijnwerk – proeven/op kosten 

aannemer VH st 1 1.396,34 1.396,34 

40.03. buitenschrijnwerk - montage

108 40.03.10. buitenschrijnwerk – 

montage/spouwconstructie en dorpel PM  

109 40.03.20. buitenschrijnwerk – 

montage/buitengevelisolatiesysteem PM  

110 40.03.30. buitenschrijnwerk – 

montage/gevelbekledingsysteem PM  

40.04. buitenschrijnwerk – borderel

40.10. profielsystemen - algemeen

40.11. profielsysteem - hout

111 40.11.10. profielsysteem – hout/vaste ramen FH m2 6,00  

112 40.11.30. profielsysteem – hout/schuiframen FH m2 1,00  

40.13. profielsysteem – pvc

113 40.13.10. profielsysteem – pvc/vaste ramen FH m2 7,07 323,21 2.285,09 

114 40.13.20. profielsysteem – pvc/draairamen FH m2 8,40 390,14 3.277,18 

115 40.13.30. profielsysteem – pvc/schuiframen FH m2 6,90 436,26 3.010,19 

116 40.13.40. profielsysteem – pvc/buitendeuren FH m2 2,15 429,42 923,25 

40.20. hang- en sluitwerk - algemeen

117 40.21. hang- en sluitwerk - standaard beslag PM  

118 40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en PM  

119 40.23. hang- en sluitwerk - sloten PM  

120 40.23.10. hang- en sluitwerk – sloten/manueel PM  

121 40.23.30. hang- en sluitwerk – sloten/schuifdeurslot PM  

122 40.23.40. hang- en sluitwerk – sloten/glasdeurslot PM  

123 40.23.50. hang- en sluitwerk – sloten/sleutelplan PM  

124 40.26. hang- en sluitwerk - raamkrukken PM  

125 40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken PM  

40.29. hang- en sluitwerk - toebehoren

40.30. ventilatieroosters - algemeen

40.32. ventilatieroosters - op profiel
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40.40 beglazing - algemeen

40.40.10. beglazing – prestaties

40.42. beglazing - dubbele beglazing

126 40.42.10. beglazing - dubbele beglazing/type 1 PM  

40.80. toebehoren - algemeen

127 40.85. toebehoren - huisnummers PM  

10.892,05 

Hoofdstuk 41

41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING

41.00. poorten & externe zonwering - algemeen

41.20. sectionaalpoorten - algemeen

41.22. sectionaalpoorten - aluminium

128 41.22.10. sectionaalpoorten - aluminium/manueel FH st 1 1.610,70 1.610,70 

1.610,70 

Hoofdstuk 50

50. BINNENPLEISTERWERKEN

50.00. binnenpleisterwerken - algemeen

50.10. wandbepleistering - algemeen

50.11. wandbepleistering - gipspleisters

50.11.10. wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister 

op metselwerk

129 50.11.12. wandbepleistering – 

gipspleisters/dikpleisters op metselwerk – FH m 50,46 16,36 825,53 

50.11.30. wandbepleistering - gipspleisters/pleister op 

beplating

130 50.11.31 HW_pleisterwerk wandbekleding FH m2 252,23 24,51 6.182,16 

131 50.11.31. wandbepleistering – gipspleisters/pleister op 

beplating – wandvlakken FH m2 0,00 24,51  

50.20. plafondbepleistering - algemeen

50.21. plafondbepleistering - gipspleisters

50.21.10. plafondbepleistering - 

gipspleisters/dikpleister op welfsels
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132 50.21.11. plafondbepleistering – 

gipspleisters/dikpleister op welfsels – 

plafondoppervlakte FH m2 118,86 14,30 1.699,70 

8.707,39 

Hoofdstuk 52

52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN

52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen

52.10. isolerende uitvullagen - algemeen

52.20. vochtwerende lagen - algemeen

133 52.21. vochtwerende lagen - PE-folie PM  

52.30. thermische isolatie vloer - algemeen

52.32. thermische isolatie vloer – PUR of PIR

134 52.32.10. thermische isolatie vloer – PUR of PIR 8 cm FH m2 68,51 25,10 1.719,60 

52.40. akoestische isolatie vloer - algemeen

135 52.41. akoestische isolatie vloer - kunststofschuim FH m2 73,35 6,31 462,84 

52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen

136 52.53. cementgebonden dekvloeren - zwevend FH m2 118,86 17,50 2.080,05 

4.262,49 

Hoofdstuk 53

53. BINNENVLOERAFWERKINGEN

53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen

53.30. houten vloerbekledingen – algemeen

137 53.31. houten vloerbekledingen – laminaat FH m2 110,84 71,62 7.938,36 

53.40. plinten – algemeen

53.42. plinten - hout

138 53.42.10. plinten – hout/massief hout FH m 126,70 14,51 1.838,42 

53.60. trapbekledingen - algemeen

53.62. trapbekledingen - hout

139 53.62.10. trapbekledingen – hout/massief FH st 1 25,36 25,36 

53.70. toebehoren - algemeen

140 53.71. toebehoren - scheidingsprofielen FH m 6,97 18,76 130,76 

9.932,90 

Hoofdstuk 54
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54. BINNENDEUREN en -RAMEN

54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen

54.01. binnendeuren en -ramen – prestaties

54.02. binnendeuren en -ramen – keuring en 

proeven

54.03. binnendeuren en -ramen – proefopstelling

54.10. deurkozijnen - algemeen

54.11. deurkozijnen - hout

141 54.11.10. deurkozijnen – hout/massief FH st 10 175,62 1.756,20 

54.20. deurbladen - algemeen

54.22. deurbladen - hout met volle kern

142 54.22.20. deurbladen - hout met volle kern/multiplex FH st 8 293,52 2.348,16 

54.50. glazen deuren - algemeen

143 54.51. glazen deuren – opendraaiend FH st 2 980,77 1.961,54 

54.60. hang- en sluitwerk - algemeen

54.61. hang- en sluitwerk - scharnieren en 

144 54.61.30. hang- en sluitwerk – scharnieren en 

paumellen/roestvast staal PM  

54.63. hang- en sluitwerk - deurkrukken

145 54.63.10. hang- en sluitwerk – deurkrukken/aluminium PM  

54.80. toebehoren - algemeen

6.065,90 

Hoofdstuk 55

55. BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN

55.00. binnentrappen en leuningen – algemeen

 

Hoofdstuk 56

56. VAST BINNENMEUBILAIR

56.00. vast binnenmeubilair - algemeen

56.10. keukenmeubelen - algemeen

146 56.12. keukenmeubelen – type 1 FH st 3 1.100,30 3.300,90 

56.20. badkamermeubelen - algemeen

147 56.22. badkamermeubelen – type 1 FH st 3 350,44 1.051,32 

56.30. inbouwkasten - algemeen
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148 56.32. inbouwkasten – kastgeheel type 1 FH st 3 1.276,24 3.828,72 

8.180,94 

Hoofdstuk 57

57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN

57.00. tablet- en wandbekledingen - algemeen

57.10. venstertabletten - algemeen

57.11. venstertabletten - natuursteen

149 57.11.20. venstertabletten - natuursteen/blauwe 

hardsteen FH m2 0,04 296,87 11,87 

11,87 

Totaal € 183.310,11 183.310,11 

BTW 21% 38.495,12 38.495,12 

Eindtotaal € 221.805,23 221.805,23 
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Aannemer 1 Aannemer 2 Aannemer 3

gemiddelde prijs afw. hoev. prijs 2 totaal % tov tot. % tov gem. prijs afw. hoev. prijs 2 totaal % tov tot. % tov gem.
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Aannemer 3

prijs afw. hoev. prijs 2 totaal % tov tot. % tov gem.
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LEGENDE INPLANTINGSPLAN

NIEUW TE BOUWEN WONING MET GARAGE

VERHARDING - WATERDOORLATENDE BETONKLINKERS
(verharding valt hierdoor niet onder de toepassing van de gewestelijke

stedenbouwkundige verordening hemelwater)

BESTAANDE BEBOUWING

Karel de Ghelderestraat 13

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 468x6

Karel de Ghelderestraat 15

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 468n6

Karel de Ghelderestraat 11

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 470h2

Duiventorenstraat 97

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 378n3

A.J. Witteryckstraat 25

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 378r3

A.J. Witteryckstraat 23

8310 Assebroek (Brugge)

22ste afd, sec C, nr. 378m3

as van de weg (referentiepeil terreinprofiel)
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Karel de Ghelderestraat
bereidbare breedte: 6 m, betonverharding

(water, electriciteit, gas, telefoon,
distributie)
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aluminium dakrandprofiel

baksteen rood genuanceerd

pvc raam kip en draai

pvc raam vast

beton scheidingsmuur

pvc dubbel raam kip en draai

pvc schuifraam

pvc buitendeur binnendraaiend

pvc garagepoort

pvc raam

Materialen lijst gevels: 
- Bitumen dakafdichting 5 mm
- Isolatie PUR 160 mm
- Dampscherm 5 mm
- Isolerende hellingsbeton 50 mm
- Welfsels + druklaag 180 mm
- Pleisterwerk 10 mm

Dakrandprofiel Alu. 2.5 mm

- Baksteen    100 mm
- Luchtspouw   30 mm
- Isolatie    120 mm
- Snelbouw    140 mm
- Pleisterwerk   10 mm

+6.11
multiplex plaat

40

1
8

2
8

.5 openstootvoeg

- Laminaat 10 mm
- Chape 80 mm
- Scheidingslaag 0.1 mm
- Isolatie PUR 80 mm
- Scheidingslaag 0.1 mm
- Betonnen werkvloer 200 mm
- PE-folie 0.1 mm

kimblok 140mm

- Baksteen 100 mm
- Luchtspouw 30 mm
- Isolatie 120 mm
- Snelbouw 140 mm
- Pleisterwerk 10 mm

funderingsbalk 
400 x 600mm

volle grond

-0.10

+0.00

-0.37

40

3
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openstootvoeg
plint

-0.97
aardingslus

- Laminaat 10 mm
- Chape 60 mm
- Isolatie PUR 100 mm
- Welfsel + druklaag 180 mm
- Pleisterwerk 10 mm

- Pleisterwerk      10 mm
- Snelbouw       140 mm
- Pleisterwerk      10 mm
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